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Contrato N°: Descripcién de la obray ubicacion:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN LA ESCUELA SEC ARA EDUARDO LARA ARTEAGA CLAVE
CON-MIV-FISMDF-0011-2020 e ‘UNDARIA ED
Contratista: Admlmstrador Unico:
AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ ~ AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ
Domicilio:
AVE. CUAUHTEMOC No. 2564 COL. CENTRO VERACRUZ, VERACRUZ C.P. 91700 (
Fondo o programa al que pertenece:
FONDO DE APBRTACiONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICEF’AL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
Importe: $1,326,932.52 | IVA 16%: |$ 212,309.20 Total: 1,539,241.72
Anticipo 50%: $ 769,620.86 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISGIENTOS VEINTE
PESOS 86/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ, Representado por C.
AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, s
denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las decl i
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municip'o

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios prop|os y

que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. ‘

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No.SJ/02/g)0013/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0011-2020; y que de
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado,
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebra
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presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en AVE. CUAUHTEMOC No. 2564 COL. CENTRO VERACRUZ,
VERACRUZ C.P. 91700 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionads
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada dé la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la S
ejecucion de los trabajos. S

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con-los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: \_}
Cedulade R. F. C, UAHA6008284T8 =4
Registro SEFIPLAN 0024854 ‘

R. p. ante IMSS. G0668410105

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y aﬂm

responder en lo gue corresponda por su incumplimiento. 55’& Ny
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada q@i
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presypuesto con anatisis de:; v

pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.,
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal ¢
.actos relacionados con la ejecucion de la obra.

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Plblicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770013.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION
DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDUARDO LARA ARTEAGA CLAVE
30DES0029P

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $§
1,326,932.52 Mas $ 212,309.20 (DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/10
M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1,539,241.72 (UN MILLON
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.) E incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
concargoa "El Contratista". Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servigi
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza“obra
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. 2

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El "H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la =X
revision y ajuste de costos, acomparando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucién que proceda; en caso centrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentaciéon mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la

dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partirﬁ 5
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurride _dicha_plazo, g é"
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma corregta; se tendra comefh®
presentada la solicitud de ajuste de costos. A

P
P

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberf incluir en el pago dell
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajysfe

ISLA
VERACRUZ DE
; IGNACIO DE LA LLAVE
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costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion )
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacion
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por |
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de

ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. '
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen o
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse %
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos nj
. su forma de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de g
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimi¢
enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el uitimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, "El Ayuntamiento” procederdn a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuente,
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

e
) .Avuumwmm
< CONSTITLCIONAL
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contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa d
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantla de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 20 DE ABRIL DE 2020 y a concluirlas el dia 18 DE JUNIO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “El H. Ayuntamiente”
se obliga a poner a disposicién de “El Contratista eI o] Ios inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabaj

. realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, e
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitdcora solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de %
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del

supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante |a oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con
dichos trabajos.
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CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.} Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de $ 769,620.86 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 86/100 M.N.)
Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de
oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maguinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo
dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a disposiciéon de "“El
Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista" no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de
la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistirda en deducir proporcionalmente de la
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidgr
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por |
Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacién de los
anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el
saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que
le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de

.adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién correspondiente,
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuandg
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escritp”a
entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”("El A (/
Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsis 'r
hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por {J
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de credito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencio
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato \
mediante estimaciones gue mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dia
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago.
El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, dese,
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y serviciog ¢
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciernés, ni la liguidagion d%’%}:””""
j "B H S

Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltarite o mal ejecutada o porpagys » RTAMIENTO
; NTAM
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indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacién o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo. N

=
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de a%
constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”", por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensidn parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrat
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "
Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la %
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "
Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de |las caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos
o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la_gmoas

obra, “El Contratista® solicitara por escrito a "El H. Ayuntamiento” que comunique a la ins afianzadora Sgé’zérr
-
%5

b,
cancelacion de la misma. . Qﬁ
La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraef institire &ﬁi‘ gf
que la otorgue:
A) Sea expedida a favor de la Tesoreriay
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B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados. :

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion,
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse
mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15%
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.
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de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
confrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catédlogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios gque por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se haréa efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deduccicnes:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obra
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de |la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagard a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados. ‘
D).- Cuando "El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna de

las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a “““""“
formular |a liquidacion que corresponda. ;
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas &
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas-se deducirdn _de las
cantidades pendientesd brirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficje

.
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fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de

inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que

deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan lo ]

nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA .- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien

los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos esten
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocion de terminaciéon anticipada del contrato, se deberd obtener de la

autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el |
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron

suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la

residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en.
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”, independientemente de

aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada

para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se 9%

comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éstey, ¢
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notifi
rescisién, manifieste_lo.que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamientg>que dictar resohigior~die g <
Atss a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contegtacion de "El Contratista.

(10) dias habilessiguie
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista" esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, estas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a "El Contratista”. =

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION .- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. "El Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera
acompafiar las pruebas documentales que considere.

. oWDas
VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGQ : T at ) ‘(%%
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que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses ftranscurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se haréa la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicarda en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en |a siguiente estimacion siempre y cuando estos se -
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad n
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y |
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista® estara obligado a reponer de

inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los dérganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
.exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el

contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
seflalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentéandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. &

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se 2
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos

que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y niumero oficial o

en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las B

clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece | e

Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y disposicione;?%é; /
: &

administrativas que le sean aplicables a la materia.
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GOBIERNO PARA TDDOS
H. Ayuntamiento 2018-2021.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 15 DE ABRIL DE 2020 lo ratifican y W%e conformidad.

’i -.1
H. AYUMﬁMYU NTAMIENTO”
NSTITUCIONAL

ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENGIA
C.FERNAN AOLINA LANDA2018 2034

PRESIDENTE MUNICIPAL

AGUSTI
_ABMIN ISTR DOR UNICO

TESTIGOS

H AYUNTAMENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

BRAS PUBLICAS

CONTRALORL

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato ﬁ@.‘igﬁi‘\'{-FISMDF- 11-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: AGUSTIN USCANGA\HERNANDEZ representada por AGUSTIN USCANGA

HERNANDEZ en su caracter de representante legal de fecha: 15 DE ABRIL D 20 en el Municipio de Isla, Ver.
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