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Contrato N°: Descripcion de la obra y ubicacion;
CiONSTRUCCléN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN CENTRO DE ESTUDIOS. TECNOLO@{COS INDUSTRIALES Y DE
CON-MIV-FISMDF-0012-2020 SERVIGIOS (CETIS) CLAVE 300CT04402 _ e
Contratista: ' Admmistrador Unico:
AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ - AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ
Domicilio:

AVE. CUAUHTEMOC No. 2564 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ C.P. 91700

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SGCIAL MUNICIPAL --;-BE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Importe: | $749,652.43 | I.V.A. 16%: |$ 119,944.39 [  Total: ]$86959682

Antlcrpo SO%L $ 434,798.41 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO. MIL SETEC! NTOS
_____ NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ, Representado por C.
AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les

denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaracjerne
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgéanica del Municipi
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES.
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultade del concurso
No.SJ/02/w)0017/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0012-2020; y que de & ¢
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cab:ldo“‘ji
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado,
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado el acto de
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en AVE. CUAUHTEMOC No. 2564 COL. CENTRO VERACRUZ,
VERACRUZ C.P. 91700 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este confrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados

.con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las deméas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas vy
presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucioén de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los

factores que intervienen en su ejecucion.
G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: W
CeduladeR.F.C. UAHAG6008284T8 '
Registro SEFIPLAN 0024854
R. p. ante IMSS. G0668410105

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE: & o
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamento ; 1
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y 3
responder en |o que corresponda por su incumplimiento. .
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada deg;
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis d&
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos,
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

MIENTO
CIONAL

actos/relacionados-coR la ejecucion de la obra.
‘AP Se obligar en ‘ lok Tinos de este contrato y del contenido de la Ley /de Obras Publicas y se
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770017. -CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION
DE EDUCACION FiSICA EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
(CETIS) CLAVE 30DCT04402
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 749,652.43
Mas $ 119,944.39 (CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100
M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $869,596.82 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.) E incluye |a remuneracion y
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en
su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabaj
.excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. -

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS - Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, 0 ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

revision y ajuste de costos, acomparando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que

no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. \

Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio Ea “gwo.-,-
resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

A tal efecto, “El Contratista" presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la %

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,® l S
dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo,,

que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra comogn
presentada la solicitud de ajuste de costos.
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bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
gue no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podréan modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevisidon de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. Larevisiéon de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento,
enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direcciéon de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices %

de precios al productor y comermo exterlor/actuallzacnén de costos de obras publicas que determlnegé

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directc
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentés
distintas é utlhzando los Imeamientos y metodologia que explda el Banco de Méxm'




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ISLA, VER. §§\°
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ny
/ﬁpw -xz
NUMERO DE OBRA 2020300770017 I s L A
" Z
G

interes que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario maodificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este lltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapse no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 05 DE MAYO DE 2020 y a concluirlas el dia 18 DE JUNIO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en gue deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los|
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismaos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bithcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista" solicitara las

instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los

trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”

aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de

sus representantes tecnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del

supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas d;}ﬁ ;
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista est&;-,#:
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamientd:’ N
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las™ ;
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion can ,

dichos trabajos. GOk
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que da un total de $ 434,798.41 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS 41/100 M.N.) Obligandose "El Contratista”" a utilizarlos en los siguientes conceptos:

construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
gastos de traslado de magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la
obra y demés insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que
reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales™ siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de
conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. EIl procedimiento de amortizacion del anticipo
consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se
obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20
dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicion
de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista"
se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticip

por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistirda hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de

crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias ﬂ/

calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la s .
residencia de supervisién, que "El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dizgz B %

naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en €l término ant _7@5 4 0 %é
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pag%"ﬁi
El contratista cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de ca
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, #specciony

________ , ‘ B T _ 2018 - 2021
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indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de "El Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacion o liquidacién de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacién.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesorerfa* de "El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin,
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista” en terminos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en&
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas w1,
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a _;5;@) ;
entrega de Ia""»E
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunigue a la institucion afiamzs )
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B) Que |a fianza se otorgue en los términos de este contrato.
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de "El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligaciéon de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. \
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un |
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citadg
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o /
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de

los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros

cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la _ guoos
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién,ﬁ 7 )‘%
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizars 5% ﬁ%%
mediante un convenio adicional en plazo. { b‘f&‘%ﬂk L
En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% ‘h}‘;‘:ﬂ‘gj_@g&“
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, deberéd formaliza Ta~pLOIrOga AYUNTA

de/Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.
RACRUZ DE
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de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiuen a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia ¢ negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechas y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimaciéon, como derechos por el \
servicio de vigilancia, inspeccién y control. [
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibir4 las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con la
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los caso
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comuln acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado W

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. m\'ms,%
Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se él';ﬁ, cqé
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obra K 5
Publlcas y servicios relacmnados con ellas del Estado de Veracruz o de la fecha en que se prese w
I

for diar la liquidacién que corresponda.

al regibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren respg
p N “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las
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fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a "El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mociéon de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de |
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentaciéon que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento’ podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando "El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada

para el cumplimiento del mismo. go‘?u‘gﬁfmm
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién se iy E'ONAL
comunicara por escrito a "El Contratista", expomendo las razones que al respecto 8 para_que este  VERACRUZ pg
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "El H. Ayuntamiento”.

H).- Si "El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizaciéon de "El H.
Ayuntamiento”.

.J).— Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula decima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan la
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial qu
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, "El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del ﬁ

presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer

efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta

(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el umno.s
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, aS|

como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; I %
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudlesen existir. “El Contratista” tien t“

el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias %"\Lﬁ ,:3
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual debeFBAYUNTAMJENTo

acompanar las pruebas documentales que considere. CONSTITUCIONAL
ISLA
VIGE IMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y AGOS EN EXCESO: NERACRUZ D
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que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, "El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se harad efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
.exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitacora de Obra”, y a
partir de |la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, "El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” la autorizacién para iniciar los,
trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos “w,ms "

que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial W
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo de “El lk w,ou-;,%
Ayuntamiento”. %,\L“" .m ?@.&
e
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION - Las partes %‘*3”‘»? @
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a toda ada una de I%ﬁmﬁgﬁg’l‘gﬂf
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Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

;, dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas

obligandose a no invalidarlo por ning@
‘ an de conformidad.

del dia 30 DE ABRIL DE 2020 lo ra

H. AVUNTAMIENTO
CONSTITUCIONALE| i AYUNTAMIENTO”

2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

utllDOv

DOR UNICO

TESTIGOS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAS 2018 - 2021

CanT H‘s‘&&nﬁﬁwq
fu & D ‘

Esta hoja de firmas es correspendiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-0012-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: AGUSTIN USGANGA HERNANDEZ representada por AGUSTIN USCANGA

HERNANDEZ en su caracter de representante legal de fecha: 30 DE A icipid de Isla, Ver.

RAaaa 5 nl-!

H. AYUNTAMIER
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