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Descripcién de la obray ubicacién: e i A Sty
Contrato N°: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN  TELEBACHILLERATO DE LA
' COMUNIDAD DEL GARRO : : _
CON-MIV-FISMDF-0036-2020 ‘ ;
Gontratista: ‘ Admmlstraclor Unico: :
LEOBARDO MORENO BRAVO ~ ING. LEOBARDO MORENO BRAVO
Domicilio:

FELIX DIAZ No. 26 COL. 5 DE MAYO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX C.P. 68373
Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Importe: | $367,720.28 | VA 16%: | $ 58,835.24 |  Total: | $426,555.52
Anticipo 30%: $ 127,966.66 (CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorab[e

Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Mu.msl

FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra LEOBARDO MORENO BRAVO, Represgntado por’

LEOBARDO MORENO BRAVO, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, sejbées

¥ denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaracighes
g

y clausulas siguientes:

DECLARACIONES: i%
I- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA.: o

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organlca del Munu:lp""“
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrlmom?s proplos Yy
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

ri

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No, )
$J/02/v)0049/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0036-2020; y que'g/e ; /
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado,
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado eI acto de
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta de Nacimiento

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere yano invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado d
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en FELIX DIAZ No. 26 COL. 5§ DE MAYO SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAX C.P. 68373 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada

para ello
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
. con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
"~ Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcio
pormenorizada de la obra, proyectos planos, especificaciones generales y particulares, programas
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que reguia
ejecucion de los trabajos. fz?gfﬁ* \

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar;:
factores que intervienen en su ejecucion. i

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: s ,‘,_.'..‘.“‘;“i_.ELCl
CeduladeR. F. C. MOBL770118G57 S wiid s /
Registro SEFIPLAN o EER00485C ' e F\, ;
R. p. ante IMSS. - D7623235108 /

1I.-LAS PARTES DECLARAN QUE: :
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamen
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripeién-porme orizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas resupuest%g,gp anatisis de
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de losAfabajos, y todg eftes quese
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. ]
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento Iggal en donde se r
actos relacionados con la ejecucién de la obra.
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de [la Ley de Obras P H
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgamcac
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de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del 0] 4_
presente contrato. .

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido-
de las siguientes: (_u

CLAUSULAS: F1.8.}M.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos @
consistentes con No. De obra 2020300770049.-CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DEL GARRO

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 367,720.28
Mas $ 58,835.24 (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $426,555.52 (CUATROCIENTOS
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) E incluye la remuneracion y
pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en
su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista". Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio-de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

P TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS .- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento
solicitud del “Contratista” someter4d a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas el analis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompariando la documentacién comprobatoria necesaria.dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifigue dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentaciéon mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, Ia/_,
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de”
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra comb no
presentada la solicitud de ajuste de costos. _—

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera irclufr,
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorlz do. Nd:
costos las cuotas compensatorlas a que, conforme alaley de ia materla pudiera estat"
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que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedlmlento de ajuste de costos no podra ser :
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajusteé de 10
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura“de AL
proposiciones. .

HENAGE

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento, -« 1)
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variaciény; '
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il. La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato

Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse

mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni

su forma de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion .

ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los re
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

|.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; A
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices |
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como "El Ayuntamiento”, no se’
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, "El Ayuntamiento” procederan
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo——
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;
Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la tegp
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando con
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales dL;Fa
contrato el costo por ﬁnancnamlento estara sujeto a ajuste de acuerg0 a las variagj
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento, del EHTO
contrato inicialmente otorgada. ¢ CIONAL
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste '
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salﬁvgq en an
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferi‘éi"ra g
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo. sk

LQ
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del

mismo, iniciando el dia 12 DE OCTUBRE DE 2020 y a concluirlas el dia 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su

realizacion. ;
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista”" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los @W

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccién, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y "El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante

durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y "El Contratista” solicitara |
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los,
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES. .- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social—eltontratista_esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto detiera responder de t;%ac\lgs
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El . Ayuntamiento” en relacion ¢

dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. AyuntamientoX otorgara uf-énticipa por el 30%;del |-/
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $110,316.09 (CIENTO DIEZ 'MIL'TRESCIENTOS -~
DIECISEIS PESOS 09/100 M.N.) Mas $ 17,650.57 (DIECISIETE MIL SEISEGIENTOS cﬁﬂ‘é{;}&lﬂ'ﬁMPEsos
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57/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 127,966.66 (CIENTO
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas: -
e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de'l6§' ' el
trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos qué S8k JJ
instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez didsi.S.v..
naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del

anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposiciéon de "El Contratista" dentro de los quince o
dias naturales** siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras

Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo seréd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El
procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras '
Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de
rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar
de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada
la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion

. debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacion correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio d
ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhib:ra
factura y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistird.hasta la tot
amortizaciéon del anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a |
institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva Ia
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" n
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a Ia
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de credito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencid
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de "El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato .
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,/

tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de supervision, que "El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias "
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él térmmo antes
sefialado, se lncorporarén en la S|gu1ente estlmamOn para que "EI H. Ayuntamlento inicie-g

-

las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigila
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley dé Obra iCios )}y
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las gstimacion g}muudamén d /"
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de | . pues " :
. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra falfante o maﬁm [
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indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un p“l'azo'de‘ ONAL
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, .
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamagion . . i ave

de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacion o liquidaciéon de que se traterys 00
sin derecho a ulterior reclamacion. FLS.D

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo. 9

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de la
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a "El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con Ic{
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Sj
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado |
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a

cancelamon de la misma.
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraci
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional
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B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a qére sé
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la clalsStita™
segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha.
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos“del
convenio adicional, prérroga o espera acordados. OPER
D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos sg .5
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.
F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por "El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
. del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar un /a/

- endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias parz
ambas partes "El Contratista” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del cata
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacofa I
orden de ejecucion. q.l

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito<e-
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion,
determinando el nimero de dias que a su juicic debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse
mediante un convenio adicional en plazo.
En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada p ocedente rebase el 5"
(qutnce por C|ento) del plazo sefialado para la ejecumén de la obra, debera
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de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presénte e J

contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que:los. .
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman -
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a ~
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; e
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista” s
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién
expresa y por escrito por parte de "El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos . ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:;

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda se
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
B).- Cuando "El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En

=

caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termina
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando "El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de "El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir,

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepciéon normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
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fianza otorgada por "El Contratista”, H. A

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira ‘de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones'que

deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
. propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y
= en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que estos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autorid
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicaciéon mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podrd, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva r otargada
para el cumplimiento del mismo. e,““fi &y
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V)

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda les trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”. 3. Vi
B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata @

las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores. '

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "El H. Ayuntamiento”.

H).- Si "El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.

Ayuntamiento”.
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere la 6]
‘ clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las )
: condiciones estipuladas.
K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. ;
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista" de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar-entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pe

presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniendose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liqguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta |
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera
acompanar las pruebas documentales que considere.

conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consect g

. que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debip rea{l_iza"r's
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procedera a hacer la retencién del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha

programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o IZDE
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. % "N
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al titimo mes del wJ
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H. .0
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a

cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra @
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcioén a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
- cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra", y a

partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analig J

de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar 1o 4‘"‘
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra". P .asi‘e.eﬁ"— ‘
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y numero oficial o

en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y d
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este gontrato, a todas.y cada una de la
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y fequisitos que estabte ‘é\
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Weracruz. y disposigiénes
administrativas que le sean aplicables a la materia. Y e i s
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \\N\'

_ ISLA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA 2020300770049 ASLA:

' VERACR
GOBIE
H. Ayuntamlento 2018-2021.

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
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i

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 08 DE OCTUBRE DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

2002 A4EL H. AYUNTAMIENTO"
H, AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL, -
IsLA -
VERACRUZ DE PERIODO
IGNACIO DE LA LLAVE 2018 - 2021
C. FERNANDO MOLINA LANBA: ne e ia LIC. ERENDIRA SAL

¥ kK
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 _ 202+ iDICATURA

Veracruz de Ignacio de la Llave y |la empresa: LEOBARDO MORENO BRAVO representada por ING. LEOBARDO MORENO BRAVO
en su caracter de representante legal con fecha: 08 DE OCTUBRE DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.
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