MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS Y/O ESPECIALIZADOS

CONTRATO N®: CON-MIV-FISMDF-PROY-0002-2020

NUMERO DE ACCION: 2020300770041

CON-MIV-FISMDF-PROY-0002-2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS (PLANEACION MUNICIPAL) ESTUDIO
TECNICO Y DISENO DE PAVIMENTO PARA LAS CALLE NEREIDA Y NINO PERDIDO DEL MUNICIPIO DE
ISLA, VER.GASTOS INDIRECTOS

IMPORTE: $$_279,310.34

IVA: $ 44689.66

TOTAL: $ 324,000.00

ANTICIPO: $0.00

CONTRATISTA: OBDULIA ANGELINA VAZQUEZ LOPEZ

DOMICILIO: ADOLFO RUIZ CORTINEZ NUM. 60, COL. CONGRESO CONSTITUYENTE
COSOLEACAQUE VER. C.P. 96810

FONDO O PROGRAMA AL QUE PERTENECE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Contrato de prestacién de servicios técnicos y/o especializados que celebran por una parte el H. AYUNTAMIENTO
DE CD. ISLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Representado por el C, FERNANDO MOLINA LANDA,
presidente municipal; LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION, Sindica Municipal y por la otra OBDULIA
ANGELINA VAZQUEZ LOPEZRepresentado C. OBDULIA ANGELINA VAZQUEZ LOPEZ, en su caracter de
ADMINISTRADOR UNICO, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista”,
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y que
por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, g
el Cabildo, segin el caso, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene de la fuente d
financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL YDE LA
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El contratista” como resultado de la evaluacién del
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y por reunir las condiciones
técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.

D).- Que tiene establecido su domicilio en LA AV. 2 DE ABRIL No. 247, COL. CENTRO de la ciudad de ISLA,
VERACRUZ mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

E).-Que requiere los servicios de "EL DISENADOR", para que éste Gltimo proceda a realizar el proyecto de disefio
ejecutivo en relacién a la obra denominada GASTOS INDIRECTOS con numero de accion
UB/01/a)0041/FISMDF/2020 que "EL CLIENTE" llevara a cabo en ISLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
con las caracteristicas y alcances definidos en el documento denominado "Alcance del proyecto ejecutivo”.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes. VALO900807171

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningtin
gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

C.) -Que tiene establecido su domicilio fiscal en ADOLFO RUIZ CORTINEZ NUM. 60, COL. CONGRESO
CONSTITUYENTE, COSOLEACAQUE,VER. C.P. 96810 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

D).-Que ha conaocido previamente los requerimientos del " El H. Ayuntamiento" para el desarrollo y prestacién de
los servicios que se le encomiendan en términos de este contrato.

E). Que previamente ha conocido el sitio en el que en su momento se construird la obra proyectada por él, en
términos de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervendran en su gj RV,

F). Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia profesional, or«_:jamzac;ﬁ’ma s, recursos
técnicos y fuerza de trabajo que se requieren para ejecutar los trabajos objeto del presegl goptiattie@nforme se
detalla en su propuesta de fecha 27 DE FEBRERO DE 2020. g«;,&.t%

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: SOy gy

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VALO900807I71 _
CEDULA DE IDENTIFICACION DEL PADRON DE CONTRATISTAS: 22229
CEDULA DE IDENTIFICACION OBRARO PATRONAL DEL IMSS: F6425

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIO
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLA

100

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:




A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,
de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo
que corresponda por su incumplimiento.
B).- Que para la realizacion oportuna y eficiente del proyecto ejecutivo motivo de este contrato, y precisar los
alcances del mismo, se cuenta con los documentos siguientes, conocidos por ambas partes:

1. Anexo A: Alcance del servicio.

2. Anexo B: Presupuesto del servicio.

3. Anexo C: Programa de presentacion del servicio.
C).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista", y éste se obliga a
realizar para el primero, la prestacion de servicios profesionales consistentes en realizar un proyecto ejecutivo de
GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS (PLANEACION MUNICIPAL), ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENO DE PAVIMENTO PARA LAS CALLES NEREIDA Y NINO PERDIDO DEL MUNICIPIO DE ISLA, VER.
Con nimero de accién 2020300770041 UB/01/a)0041/FISMDF/2020, de conformidad con las caracteristicas y
alcances sefialados en el ANEXO A.

"El Contratista " conviene y se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, con la mayor diligencia y
cuidado, asi como a observar todas las reglas que la ciencia, la técnica, las disposiciones legales y la ética
profesional aconsejan, comprometiéndose a acatar las instrucciones que sobre el particular le proporcione " EI H.
Ayuntamiento”.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ $ 279,310.34
,( M.N. (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.)), GASTOS
INDIRECTOS con numero de accion 2020300770041 UB/01/a)0041/FISMDF/2020 mas $ ( M.N.)$
44,689.66,(CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ (. M.N.) $§ 324,000.00, (TRESCIENTO
VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todg¢
los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligacione
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista".

El monto del contrato se determiné con base en los presupuestos presentados por " El Contratista” y aprobados
por " El H. Ayuntamiento ", por lo que queda expresamente convenido gue salvo el caso de excepcion previsto en
la clausula tercera, los honorarios antes sefialados, y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, no seran
modificados ni “El Contratista” tendra derecho a reclamar de “El H. Ayuntamiento” ningtin otro concepto o cantidad
extra.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Si durante la vigencia del contrato se presentasen incrementos al salario
minimo general vigente en el Estado, las partes convienen que los honorarios correspondientes a aquellos
trabajos que se encuentren pendientes de ejecutar conforme al programa de trabajo aprobado, podran ser
revisados por “El H. Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” y se sometera a la consideracion de la Direccion
de Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

Queda entendido que los honorarios correspondientes a trabajos pendientes de ejecucion alterando el programa
de trabajo aprobado, por causas imputables "El Contratista", no sufriran incremento alguno.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista” conviene realizar el servicio técnico y/o especializado
motivo de este contrato en un plazo de 30 dias y se obliga a iniciar el mismo en 4 dias después de la firma del
mismo lo que corresponderia al 02 DE MARZO DE 2020 y a concluirlas el dia 31 DE MARZO DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "E| Contratista” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha estipulada en la
clausula cuarta. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora como instrumento
de control y a utilizarla correctamente, hasta la conclusion del proyecto. “El H. Ayuntamiento”, verificara los
avances, calidad, cumplimiento de los alcance del proyecto ejecutivo y “El Contratista” solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar el proyecto, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de an.ztrabg 0S
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratisia.a8ep
utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las finma é%
representantes técnicos registrados, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas parteg.:

SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal qd‘é)ﬁuuﬁ ¢
motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obigrcloaeS‘d E
disposiciones legales y demas ordenamtentos en materia de trabajo y de seguridad sogidl y convie| e [d




Del monto del presente contrato, que importa la cantidad de $0.00 obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los
siguientes conceptos: consulta de especialistas en materias relacionadas con el proyecto, la adquisicion de
equipos necesarios y demas materiales para la elaboracion del proyecto (insumos de oficina). Una vez acordado
el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para

su aprobacion. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistirda en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos presentados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en |a estimacién final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a “El
H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar del anticipo, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a
partir del dia que le sea comunicada la rescision.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento”
lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo
del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara
efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista"
no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

(Los plazos se estableceran segun lo convengan el Ayuntamiento y el Contratista).

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los avances de acuerdo a
los TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A) y conforme a lo siguiente**:

CONCEPTO MONTO FECHA

ELABORACION DE PROYECTOS
EJECUTIVOS PARA LA
CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR CAMINO EL
CARMEN-ALTAMIRA Y PUENTE
VEHICULAR EN EN CAMINO EL
GARRO-LAS GARZAS DEL
MUNICIPIO DE ISLA

$324,000.00 31 DE MARZO DE 2020

El contratista cubrird a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion del proyecto, pues "El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por
productos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las
estimaciones o con la ligquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que
se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el
simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por
¢l la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.
NOVENA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "El H. Ayuntamiento” podré inspeccionar en cualquier tiempo
los trabajos que esté ejecutando "El Contratista" y hacer las observaciones que estime pertinentes en beneficio
de los trabajos a cargo de "El Contratista".
Por su parte "El Contratista" conviene y se obliga a atender las observaciones que le haga “El H. Ayuntamiento”
siempre y cuando consten por escrito en la bitdcora o instrumento de control equivalente. Cuando "El Contratista”
considere tener razones técnicas para no sujetarse a las observaciones que le haga "El H. Ayuntamiento”, debera
ponerlas en conocimiento de éste Ultimo para que se encuentre una solucién definitiva.
DECIMA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y deméas
disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato.
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la notificacion del
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10%
(diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregafq)e,"
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impofie]
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras y Servicios Relaciong&%
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. "
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se 5 -
el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo ‘pariaf
esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamigrito” hara efectiva’la/garpp
de seriedad de la propuesta del concurso, ademas podra optar por No formalizar di¢ho contrato. L'a fianza deberg
ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Rgpublica Mexicana. Gopgluida
las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado afresponder de lo§idefestg
resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad ‘efr/qug:
L krd |
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incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de |as obras ejecutadas, "El Contratista" debera
constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total del proyecto, para solventar
en su caso, los gastos requeridos para su reparaciéon y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad
contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la

Tesoreria de "El H. Ayuntamiente” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios

ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un aflo a partir de la fecha de entrega del proyecto, “El

Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacién

de la misma.

La poliza en que sea expedida Ia fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién

que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de ISLA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas parfa la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora p\or
“El H. Ayuntamiento" que asi lo indigque.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

1) Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto
del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACION DE LOS SERVICIOS.- “El H. Ayuntamiento” podra solicitar, bajo su
responsabilidad, a "El Contratista" que modifique el anteproyecto, avance del proyecto, planos, especificaciones
y aun el programa de trabajo, pero cuando dichas modificaciones impliquen servicios adicionales a los previstos
inicialmente o repeticion de labores ya realizadas, seran pagadas por “El H. Ayuntamiento” previo acuerdo del
precio que a su vez se hara constar en convenio escrito que pasara a formar parte integrante de este instrumento.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO.- En caso fortuito o de fuerza mayor que haga imposible para
"El Contratista" cumplir con el programa de trabajo, daré aviso inmediato a "El H. Ayuntamiento” solicitando la
prérroga que considere necesaria para reanudar los trabajos. En dicho aviso anotarad ademas los motivos o causas
en que apoye su solicitud para que "El H. Ayuntamiento” resuelva dentro del plazo de quince dias siguientes, si
otorga o no la prérroga solicitada, de ser favorable la solicitud "El H. Ayuntamiento" determinara el nimero de dias
que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.
Sila solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
productos finales, objetos del presente contrato cumplan con las normas de calidad y especificaciones
establecidas en los términos de referencia (ANEXO A) que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del proyecto se efectlien a satisfaccién de "El H. Ayuntamiento” as&mq para
responder por su cuenta los defectos y errores, ademdas de responder de los dafios y par

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros :gn
haréa efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de I%}

de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, "El Con
a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucidn alguna por€lld:
obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a sonatﬁs‘&% ‘mioral, los
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos. INTAMIENTG.
La obra disefiada en términos de este contrato sera ejecutada o construida posteripfmente por é%‘gi g Hgfﬁh‘ds
a desahogar las consultas gye le formulen k?‘ éﬁ&gc&gms

en este caso "EL Contratista" convien




que en su momento estaran encargados de llevar a cabo la construccion o ejecucion del disefio objeto de este

contrato.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes

deducciones:

A) EI5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

C)

DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "El Contratista” conviene y se obliga a

entregar a “El H. Ayuntamiento” un juego de planos terminados y aprobados, graficados en papel albanene,
vellum, una copia digital en medios magnéticos de los archivos que contengan todo el proyecto, bajo el programa
de disefio denominado "AutoCAD", version, asi como el presupuesto del proyecto soportado con explosién de
insumos, programas de obra, tarjetas de analisis de precios unitarios, memoria de célculo y memoria descriptiva

del proyecto, lo anterior de manera impresa y en medios magnéticos.

1. El procedimiento para la entrega y recepcion de los trabajos sera el siguiente:

A) Una vez concluidos totalmente los trabajos objeto de este contrato, “El Contratista” daréa aviso por escrito a
“El H. Ayuntamiento”.

B) “ElH. Ayuntamiento” contara con diez dias habiles contados a partir del siguiente al que reciba el aviso a que
se refiere el inciso anterior, para revisar el proyecto.

C) Dentro de los diez dias a que se refiere el inciso anterior, "El H. Ayuntamiento” podra objetar y oponerse a
recibir los trabajos, especificando por escrito las causas correspondientes. En este caso, “El Contratista”
procedera a hacer las aclaraciones o correcciones correspondientes al disefio dentro de un plazo que no
excedera de quince dias habiles.

D) “El H. Ayuntamiento” no podré objetar detalles o trabajos parciales aprobados con anterioridad.

E) Una vez corregidos los detalles se procederd a levantar el acta de entrega-recepcion final de los trabajos
contratados.

F) De no haber habido objecién alguna segun el inciso C) de esta clausula, se procedera a levantar el acta de

entrega-recepcion de los trabajos, dentro de los cinco dias habiles siguientes.
Si al recibir el proyecto y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades,
pendientes de cubrirse por trabajos presentados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorga %
por “El Contratista”. &
DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "El H. Ayuntamiento” podra suspender S

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los servicios contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos presentados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspensién.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nueves plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion del proyecto se podréd presentar por el

propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacidn anticipada, con el fin de que se evalie y
en su caso se aprueben los trabajos presentados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademads, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el proyecto objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- 'El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando
“El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantla_,gmtggga
para el cumplimiento del mismo. A
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato.d'ﬁ._éjﬂ"kl on
comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, ;ﬁa,ifé
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba Ja—ﬁfq’e&t@e
rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que qgcmﬁesoluéiéif di
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de“El Cont;aﬂsﬁ_ﬂ,’.‘
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: CATY
A) Si por causas imputables a "El Contgatista”, éste no inicia o reanuda los tr.
fecha en que por escrito sefiale “El . A arm
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B) Si"El Contratista" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C) Si"“El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en los Términos de Referencia
(ANEXO A) o sin motivo justificado no acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D) Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E) Si“El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

G) Si"“El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere [a
clausula décima del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

H) La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que “El
H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

)  En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

J) En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista" de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima novena
del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera
a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos presentados adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40)
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no presentados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen existir. "El Contratista” tiene el derecho
de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescisién, para lo cual debera acompaiiar las pruebas
documentales que considere.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que "El Contratista presente el proyecto contratado conforme al programa aprobado y que es pa ( c‘
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance del mismo, conviniendo

que los productos mal elaborados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance del proyecto es menor al
que debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del ___ % (en la practica se utiliza de
un 2 a un 5 por ciento) multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion del proyecto hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién gque
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento”
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a
“El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las modificaciones relativas. "El H.
Ayuntamiento” verificard también la calidad del proyecto y cuando los productos no se hubieren apegado a los
términos de referencia (ANEXO A), procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicién de los
productos mal elaborados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de
haber concluido el proyecto y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado productos pagados,
en los que el contratista no cumpla con los términos de referencia (ANEXO A), en el momento de la deteccion
“El contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas
por “El H. Ayuntamiento”. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pago de
productos cuya calidad no cumple con lo sefialado en los términos de referencia (ANEXO A), el contratista
debera reponer totalmente los productos deficientes.

VIGESIMA.- PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS.- Los productos extraordinarios no incluidos en este contrato
seran solicitados a "El Contratista” por "El H. Ayuntamiento” asentdndolo en la "Bitacora de Servicio”, y a partir de
la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el ané]k‘.}ﬁ,qe costo
de dichos productos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para mlclar'o y ed“qas
extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Servicio”.
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VIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS.- “El Cont
H. Ayuntamiento” los derechos de uso y explotacién de sus derechos de autor sobre el di Jgsest
contrato, por lo tanto cualquier documento relacionado con el disefio o proyecto sera en jedo momento {jm%rledad\
exclusiva de “El H. Ayuntamiento” quien podra reproducirlos, editarlos o usarlos de la férma que meioh&ﬁ GdiiGa .

a sus intereses, sin més limitacién que citar u otorgar crédito al (los) autor (es) de log' mismos. CONETITUCIONAL
En los téerminos anteriores, "El Contratista” conviene y se obliga a no divulgar/ni utilizar a t|tu|05§ie’}sonal 0
empresarial, la informacién recibida de “El H. Ayuntamiento” ni los resultados del %ji d@ﬁﬁtﬁ!ﬂon
la autorizacion expresa y por escrito de " “El H. Ayuntamiento”. CRACIO DE LA LLAVE




“El Contratista” no sera responsable por aquella informacién proporcionada por “El H. Ayuntamiento” a terceras
personas, ni de la que sea del conocimiento publico.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la elaboracion del proyecto ejecutivo objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales del lugar de su
residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido,
alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligandose
a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 09:00 horas del dia 27 DE

FEBRERO DE 2020 lo ratifican y fi nnaqnggsc‘&rliormldad
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Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato no.CON-MIV-FORTAMUNDF-0004-2019 CON-MIV-FISMDF-
PROY-0002-2020Efectuado por: C. FERNANDO MOLINA LANDA y por: OBDULIA ANGELINA VAZQUEZ
OPEZ. de fecha: 27 DE FEBRERO DE 2020 en el Municipio de ISLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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