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Descripcion de la obra y ubicacién: 2 = . : ;
Contrato N°: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE DE RASTREO Y
' CUNETEO EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: ENTRONQUE CARRETERA
ESTATAL - MACUILE- LOMA ALTA. ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL -
CON-MIV-FEFMPHT-0005-2020 LOMA ALTA - ORO VERDE - EL MARCIAL- ALTAMIRA- LA PENA - LIMITES
CON PLAYA VICENTE. EL MARCIAL - NUEVO MARCIAL - LA ESMERALDA-.
ALTAMIRA. LA ESMERALDA - ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL

Contratista: Administrador Unico: ;
JORGE JIMENEZ VELASQUEZ ~ C.JORGE JIMENEZ VELASQUEZ ||
Domicilio: \
CARRANZA No. 115 COL. PATRIA LIBRE COSOLEACAQUE, VERACRUZ CP. 96718
Prondo o programa al que pertenece: = 3 T S :
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020 =
Importe: | $535124.01 | IVA 16%: | $ 85619.84 |  Total: [ $620,743.85
- Anticipo 0%: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.) :

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra JORGE JIMENEZ VELASQUEZ, Representado por C. C. JORGE
JIMENEZ VELASQUEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El
H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones y cléus
£

siguientes: . A.‘
DECLARACIONES: | o=
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
.que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

. OHIDOS
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CABILDO, autorizé la inversion Lﬁé‘ﬁm&
correspondiente, misma que proviene del FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ;,? X &ﬁm
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020 para el ejercicio 2020. %3”:“{?{? ¥
YW

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como resultado del concurso No. y AVU?EAMIENTO

IR/01/c)0203/FEFMPHT/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FEFMPHT-2020; y que de CONSTITUCIONAL

acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo ISLA

No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado,GNXg%Agg"*&ffm :

extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. rado el acto dgygpae PUBLI =

apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 21 DE JULIO DE 20207y el acto donde-:El H. 2018 - 20:1‘-‘ ‘
Fd

Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 27 DE JULIO DE 2020, por presentama

economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econémicas q /

garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del present ntrato y que |A obra debera realizarse en términ )

del Proyecto Ejecutivo consistente en: pla cﬁ,ge&pe dicaciones generales y particulares, pro
presupuesto y analisis de precios unitaﬁ’s[ Lé e anexan al contrato como parte integrante del misr
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, e
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de

.1ingun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CARRANZA No. 115 COL. PATRIA LIBRE
COSOLEACAQUE, VERACRUZ CP. 96718 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este

contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los

trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologla, organizaciéon y mano de obra especializada ]

para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias
entidades de la administracion plblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

.‘:).— Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos Ic@"‘“ gﬁl\f‘%
factores que intervienen en su ejecucion. gﬁ;%{m s %ﬁ%
A% W g
M :

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula de R. F. C. ' JIVJ641218AGT Ho .
Registro SEFIPLAN - 0035840 con a
R. p. ante IMSS. F6425641107 A :
. -HACRUZ DE
IIl.-LAS PARTES DECLARAN QUE: IGHACIO DE A L Ave

3

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas-y—reg m@%@%_ﬁ'éms,sms
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos ampysfﬁor este contrato /44 - 2G24q

rad
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la géscripcién pormenorizada.de

la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programaf?/ presupuesto con analisis \\\
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que b

pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obrg como ﬂig@gurﬁe{r}) legal|en donde se registrant&dos los
= ~
-~
_ .

actos relacionados con la ejecucié%&g«ﬁ? 1 (\(7 Q
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajo
consistentes con No. De obra 2020300770203.-REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE
DE RASTREO Y CUNETEO EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL

.\IIACUILE- LOMA ALTA. ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL - LOMA ALTA - ORO VERDE - EL
MARCIAL- ALTAMIRA- LA PENA - LIMITES CON PLAYA VICENTE. EL MARCIAL - NUEVO MARCIAL -
LA ESMERALDA- ALTAMIRA. LA ESMERALDA - ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 535,124.01
Mas $ 85,619.84 (OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $620,743.85 (SEISCIENTOS VEINTE
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.) E incluye la remuneraciéon y pago total a "El
Contratista"  por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el
costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista".
Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendr.
derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS - Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccidén en un 5% o mas de
‘os costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, "El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para fg ;
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo quie%
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacidn de los indices aplicables al mes correspondlente%
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara ™
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta di* QT
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio 1a '-QLA
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. VERAGRUZ DE
& IGNACIO DE LA LLAVE
Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos s ar’defim mpletd@Bhas PUELICAS
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo-de diez dias habiles a partir 3818 . Z0&4
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicit;aéa Transcurrido cigﬁo\qizo in"
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en/forma correcta, se tendra c -“f.\
presentada la solicitud de ajuste de costos.
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de la
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste d
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion d
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
gue no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los Indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
e la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién
ue ocurra entre |la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de

ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y
Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de qu

sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedlmtento
enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los J
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

._a aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: 4~ Q\M

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en e‘;l-%
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme IT0
programa convenido. NSTIT ’;f*“‘” L
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante |WRAC;M,¢,DE
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentaci$fV§CiO D L4 L1 aye
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado, OBRAS PUBLICAS

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indic€§48 - 2024
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras pubhcas-q'é—cféterm ne el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como *El Ayuntamiento”, z
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamuanto procede an a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo diracto
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales consjderando al menos tres fuentess \\
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expi | Bango de Mexico;

lll. Los precios unitarios originales del contret§ Ipeg Rjege’r@n fiios hasta la terminacién de los tralfajos
6’) ‘I E ‘ T /
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contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa d
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del

contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste

se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en

el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
.aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias calendarios )l
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 06 DE AGOSTO DE 2020 y a concluirlas el dia 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y deméas autorizaciones que se requieran para 3
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y "El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
tecnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones

.Jurante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de lo
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y "El Contratist Jﬁf
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas des
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad d?t
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupar’“‘”glf,‘;d“"‘"‘*‘

con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas desracruz pe

las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista E8&10 DE LA LLAVE

obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del ntamiBREAS PUBLICAS

como requisito para realizar el primer pago posterior al anticj ’QZr lo tanto debﬁ}re/ ponétﬁ:h}es}%ﬁiﬂ - RORY

reclamaciones que sus trabajadores presentareSr Le {fa contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion
O

dichos trabajos. j’ o7 95{
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OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Mas $ .0 ( PESOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL §\4\f

00/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00/100
M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de e
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a
disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
stablecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales qué
tenga en obra o en proceso de adquisicibn debidamente comprobados, mediante la exhibicion de [a ‘“VD
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la %as‘,(ﬂ!ﬂ
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
la obra, se hara efectiva |a fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa _
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago des’. v
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por diasg:
calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H.%
Ayuntamiento”.

=

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contratc?mf‘;’{{.;;i
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, ygm‘gé’ﬁz DE
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaciWACIC HE LA LLAVE
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a J8RAS PURLICAS
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de Toscinco diag:078 - 2029 -
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término arts 77
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite d 0.

El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar gobre el importe de cada una de ,’&\

las estimaciones de trabajo que formule el contratistgf por eksprvicio de vigilancia, inspeccion y control, de” ¥

conformidad con el Articulo 65 PARR i’% (/'ISEI8 de la Ley de Obras Publicas y seryicios
relacionados con ellas del W?&er Ighacio de la Llave. Ni Igs estimaciones, ni la liquidacion de
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estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues "El
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacién.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de

cuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “"El Confratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento®, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo de
cumplimiento de este contrato.
"El Contratista" presentara a "El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
reguisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
.’ianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en  Wiibog
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas dej
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La ﬁanf:@\{q
debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Reptiblica Mexicang,
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los®
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad e
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ell4g!
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgandg 5.4
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas,ei.é‘__;—’éja ﬁfzﬁfE
Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de; &:s F‘{;’ué‘:ﬁ
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristigas, 8 - 2021 §
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defecto
o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afos a partir dela fecha de entrega-de la
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H, Ayuntamijento” qg{}comunique a la institucion afianzadora’la
LY

cancelacién de la misma. ;j JF&? Q7). /\Q,
La péliza en que sea expedida la fian y’eg a n‘t as siguientes declaraciones expresas de la institucign
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que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtn convenio adicional de acuerdo a la clusula
segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamlento" lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

.l;) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de "El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
proérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por "El
H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al mon é

del contrato de acuerdo a lo establecido en la cladusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.

Ayuntamiento” podra moadificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante

comunicado escrito al representante legal de "El Contratista”" y asentarlo en la bitacora de obra.

.;as modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
mbas partes "El Contratista" por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo O gy

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora Ia,gS?3 (7
orden de ejecucion. o e

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o &
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que seons:
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo gque se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los prlmeroﬁ"'
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre fa“'j
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha-de-surece mény,

determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse.

mediante un convenio adicional en plazo. o
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase m&% =4

o
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debepa formalizarse dicha prérroga ™. )

mediante un convenio adicional por ypa sola vee@iefco fi rzryﬂgi on establecido en el articulo 59 de la Le
de Obras Publicas y servicios relacij% hﬁ'&g o de Veracruz. ;
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerarda que "El Contratist
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atras
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asl como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los daflos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
‘se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona Qf/

fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
itilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
.3).- Cuando “El H. Ayuntamiento® acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagaré a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. ¥
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado; .t&
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en estée.
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos qué®¥
decida recibir. VES
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendadgs,

y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plaze pactado. .mea W@LHCAS
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos-anteriores, sé%18& - 2¢24 -
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articule67 de la Ley de Obras ~

Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha erque se presente, alguna de
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se proceds a 3 \
formular la liquidacién que corresponda.
Si al recibir las obras y_gfectuarse la-liguidacion o estim
srae enes sy
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. VERACRUZ
GOBIERNO PARA TODOS
H. Ayuntamiento 2018-2021,

para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de la

cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de |

fianza otorgada por “El Contratista”. -

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento’ podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.
| presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
as causas que motivaron la suspension.
Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacicnen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una-vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.
Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacidn anticipada, con el fin de que se evalle y

en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
e instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
dquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo

la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron

suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en H.AY
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o ggy
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que 151 5
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demag VERA ;',_:gDE
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligacion§ VLIS LA LLAvE
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente BRas PUBLICAS
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva’la garantia otorgada<®?@ - w221
para el cumplimiento del mismo. . / \n =
Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién.se. __
comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respeCto se tuvieron, para que és ’.‘\
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha ;n que reciba la notificacion_e€
rescision, manifie:sjte,zl}?a,que a.sk ’ %:hecog\ye?)qa, teniendo “El H. Ayuntamjento” que dictar resolueitn diez
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(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

.D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “"El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos.

[).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere |
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan la
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

Qonvenidas, 0 declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del | guos,,
resente contrato. ¢ m‘%

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” proceder4 a hace%,
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no %73
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarentaay;
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse ebnsy
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, as
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregadosg
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” ti t'(ﬁ;&%
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de resms@n ,para lo cual de'
acompafar las pruebas documentales que considere.

~
-

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y, A fin" S
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al progr,
integrante de este contrat EI H. Ayuptamient6” comparara mensualmente
Hf e )\5 ‘Ua
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conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, "El H. Ayuntamiento
procedera a hacer la retencién del §% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciaciéon de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencicnal, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
~ causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
.modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de |a obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para

determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimaciéon siempre y cuando estos se ‘@/&

hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes. :

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
qontrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
artir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el anal|S|s ¢
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” la autorizacion para iniciar losaﬁé
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. q

t

VIGESIMA TERCERA OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H AYUNTAMIENTO “El H Ayuntamiento se

g\u By

que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asl como las licencias de arlneacmn y numero oficial éMM. INAL
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.,
Ayuntamiento”. ;Gm\&m

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDIQCION?"I:as\pa%e; s
obligan a Sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, @ todas y cada una

adm|n|strat|vasque le sean gplicables a | matenan[@ ,l}
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 31 DE JULIO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO"

7/
LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION PERIODO
SINDICO MUNICIPAL 2018 - 2021

SINDICATURA

H.AY U‘Dﬁ;agvﬂﬁﬁ%ﬂﬁ
CONSTITUCIONAL
VER 2%‘&?!2 DE “EL CONTRATISTA"
')
IGNACIO DE LA LLAVE

reastmmicia Tirge Jiewer-V
C. JORGEJIMENEZ VELASQUEZ

ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS o

ABLOR 2. : ING. ISAAC MAYNAR’b’ﬁfRES DURAN i ,
CONTRALOR MUNIC SLA i DIRECTOR DE'OBRAS PUBLICAS OBRAS P@L&@aacg
s Y - s
8- 2024

Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: JORGE JIMENEZ VELASQUE
su caracter de representante legal con fecha: 31 DE JULIO DE 2020 en el Munisipio de Isla, Ver.
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