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Contratista: = = Atfmmistrador Unicm

FRANCISCG MARTINEZ LOPEZ ING. FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ

Domicilio:

CALLE MATAMOROS S/N COLONIA ZORRILLO CP. 95600 PLAYA VICENTE, VERACRUZ

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)

Importe: | $3,361,151.94 | LV.A 16%: |§ 537,784.31 |  Total | , 00"

- - = 3,898,936.25
Anticipo 0%: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.) :

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ, Representado por C. ING.
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con Ias declaracmnes
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: -

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley‘f)rgénica del Mun:mplo
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios,
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CABILDO, autorizé la inversion
correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)
para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como resultado del congurso
No.UM/02/u)0103/FORTAMUNDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FORTAMUNDF-Q004-
2020; y que de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en
Acta de Cabildo No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determlnamm rangos de
presupuesto autorizado, extraido del anexc 9 del Presupuesto de Egresos de la Federaéwéﬁ*'_ﬁ:- "fgl Ejercicio
2020. Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y economica el dia 23 DE A ﬁﬂ? | ‘: 20
acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 30 DE ABRIL DE 2020, por. presentar la
propuesta econémma solvente mas baja en dlcho concurso y por reunir las eondlc:lones tecmcas -'conémmas -
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presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion gé
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado ¢
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE MATAMOROS S/N COLONIA ZORRILLO CP. 95600
PLAYA VICENTE, VERACRUZ mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las deméas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas qgue regulan la
ejecucion de los trabajos. e

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin glpa cpnslderq
factores que intervienen en su ejecucién.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de* i

Cedulade R.F. C. MALF931006RN3
__Registro SEFIPLAN 0022449
R. p. ante IMSS. X9710597107

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados p%este contrato
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. )
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descri CIOR:
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas rpreeqp;‘ t
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de Ios trabajos, ¥ toﬂ
pacten en eI futuro de acuerdo con Ias disposiciones del m|smo
C).-
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770103.-CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO (UNIDAD BASIC
DE REHABILITACION EN CD. ISLA)

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
3,361,151.94 Mas $ 537,784.31 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS 31/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de
$3,898,936.25 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS 25/100 M.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista”  por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a  "El Contratista”. Esta cantidad solo podré ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno de ello,

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS .- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de lail®y [de Qbras . ..
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuanhdo.durantesda_« s
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo perorque«de hechoy
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% 0 mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a ™
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccién de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento © reduccidn que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para\a
revision y ajuste de costos, acomparfiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio |2
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcifi q
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correc%-r. ;
presentada la solicitud de ajuste de costos. / N ' N\

] % ,
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se débera incluir,@enf‘fe“ll‘f-:'pa'gb de
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autarizado. No daréh |
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costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
medificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de

costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberén ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran medificarse o sustituirse por alguna variacién
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il. La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

lll.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este Q
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que @/

sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Rublioas los revgpﬂ‘i,5
€n su caso sollc:Ite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos seréa el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los ind
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determing
Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no séJ
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento’ spfocederan &
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen; “por; fﬁarcadeo “directo
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales consider. )zmﬁo al n'gs S __tr S ﬂjenteq
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Ban;:/a e México; :

lll.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hast

la terminacion“de Ios trabajos o
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando ¢onstantes losiporcentajes de 105 \\
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad joriginales durante el ejercicio_del \
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contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en

aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista’ ejecutara los trabajos en un plazo de 150 dias
calendarios y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la
firma del mismo, iniciando el dia 11 DE MAYO DE 2020 y a concluirlas el dia 07 DE OCUBRE DE 2020
ajustandose al calendario de frabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su

. realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de gemstruccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de-este ~'
contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en.todo tiempo, “El " .~
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumentode controly o
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su.representante ... .
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciotes &
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista’ solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del A
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, ggé‘l"ﬁ‘fga 5 partes. &
& CEEIENG
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista’ como empresario y patfén-del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de-las obligaciones deriﬁac@z de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seﬁiidad" social, el contratista sta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de bras Rublicas delH. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tdnto debera responder de todas lag)
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de/'El H. Ayuntamiento” en relacién cok
dichos trabajos. IGNAC 1 L T-‘,""‘;“E - _

OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara-tin anticipo por el 0% l.aa%
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Mas $ .0 ( PESOS
.00!100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00/100
N,

S
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M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a
disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales™ siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera & ‘
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deduci
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento’, "ElI Contratista” exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H.
Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista” no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa®
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién.de,
Ayuntamiento”. i | mea

ing 2 hartinez Dk

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de‘éste contrato \
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran. los. Volifmenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por "El Contratista” a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago.
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe decada una de
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vig‘izllggmj@“ﬁ@eccién y: control;. de
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley _@%%ﬂblicasry ervicio
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las e%f\-_ cion g5z ni la Iiduid}o'%n de
é%’ﬁ lar obra, pues “ 1

estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como acepta de H
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante*6-mal-€jecutada o por pagos-
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la diguidaciong tendra un plaZo-d = '

| congTrTucionaL >

%
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60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacién de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comUn acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a "El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo parg
ampliar el plazo aceptado por "El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato ‘\
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria® de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fi ianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no sumré efe, to alguns! Sicio RS
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" otorgad S
fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del CONCUrSg, 6N s
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadgs, coriellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar diché-contrato: *La: fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de |
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas :
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que " ﬁé’i@gsta" corrija los defectos
0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afics a p (,' e fecha de entrega de la
obra, "El Contratista" solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunﬁ-a 2 istitucion ‘afianzadora la
cancelac;lon de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes d claramones expresas de%t,

que la otorgue: H. AYUNTAMIENTO P\
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla Ver/ ! AEK,
.B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. - =
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia guedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autcrizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizay
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto [&

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catdl
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asien i
orden de ejecucion.

Ing. Ficncisco Martingz Lop
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION .- Si a consecuencia de caso fortuito 0~
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajoss, éste. podré
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en”l4 gue* se'”
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resoclvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion,
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse
mediante un convenio adicional en plazo.
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada prqcedente rebase el 15%
(qumce por c1ento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera fgrmahz fse dicha prorroga

Sagmalaom
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a
satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; e
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" '
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por el
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones: .

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control. @

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los caso

siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo con\,;tgglj_q , ¥ pueda §e
utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obta feelbidgccion®s
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En
caso pagara a “El Contratista” el precio de o ejecutado hasta la fecha de la suspension. "% "0 S
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en, dar por: terminadon
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara enclacforma-quelas partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, s
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Leyfe Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en q‘ugms%esente, alguna de
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta r, Etiv 3y se prdcederé a
formular la liquidacién que corresponda. i )

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren resﬁ?gh‘séb‘ili.dad;%s comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se’ dedbciran de las

cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suﬁz{qntes se hara efactiva de la /

|
fianza otorgada por “El Contratista”. E%%-
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Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interes general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estény
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continual
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podré presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y

en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar

los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato. d
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual !
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién qq,e?pré:
residencia de supervision.

Ig. Fre : O
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamténto" podra, en
cuanUIer momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por cauga?mg dinterés general: o\
cuando “El Contrahsta contravenga las chsposmlones lineamientos, bases, proced:mlentos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligacione

aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorg
para el cumplimiento del mismo.

Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato,,hla decision s&__|
comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvneron péra que este
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que crﬁa la notlﬁbacuf)n de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento’ q/: d|¢tar resoluclbn diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contes/a{mn de "El Contratista® /
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las ordenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y

trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere la 0

condiciones estipuladas.
K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a "El Contratista”.
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacion por parte de "El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones de
contrato, "El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la Eldusula, vigésima.del
presente contrato. Bide ! mae meassy e

clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las %/

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento™ procedera a hads
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos’ejecutados 'alin’ ng,
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tieneg

acompalniar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOSHENA\B?@ﬁ“ES’O; Afin
de constatar que "El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al program@eﬁobadﬁ,ﬁ’ﬁaé\eﬁparte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente €l avance e las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como co sécuencia de I‘é;(\:bmparac"n an
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi;rea!izarse, “El H. Ayuntamiento {1

CON A

-
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procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retenciéon, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a "El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos sg
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad np
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso gue haya recibido el
.contratista. este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
seflalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a "El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, "El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” |a autonzat;lbh pgr@hum:!_ |
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra’. B

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. - “El H Ayuntamle t
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorrzamones y per
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alife4&ién § ndnero oficial i
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de "
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISD!CCIOM@HIQ@QQpartes g
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todaﬁy ¢ddariia de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisi
Ley de Obras Publicas y servicios relacmnados con ellas del Estado de Veracr
administrativas que le sean aplicables a la materia. /

/ H. AYU}

/
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expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 06 DE MAYO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO MUNICIPAL

H : | ?‘;)

ING. ISAAC MAYNARD FLOR -
DlngcrrOR DE OBRAS PUBLIC.
NA(

=

IPAL
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Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV—FORTAI&IU‘NDF-0002-2020 Efectuado por: Hopo’réble Ayuntamiento de
Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ representada por ING-'FRANCISCO MARTINEZ
LOPEZ en su caracter de representante legal de fecha: 06 DE MAYO DE 2020 en-el Municipio de Isla, Ve
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