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Contrato N°: Descripcién de la obray ubicacién: : - S
AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE NACAXTLE ENTRE CALLE
CON-MIV-FISMDF-0008-2020 INSURGENTES Y JAZMIN COL. LIMON DE GUERRERO
Contratista: S e Admimstrarfor Umc“ﬁ’ ' =
REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
Domicilio:
NICOLAS BRAVO No. 48 COL. INSURGENTES NORTE CP. 96710 MINATITLAN ,
VERACRUZ.

Fondo o programa al gue pertenece:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCT‘URA SiCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FlSMDFL
e
Importe: $1 07?,509 01 IVA 16%: |$ 172 40*1 44 Total: E 249 910.4!
‘ Antnc;po 30% $ 374,973.14 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO @!L NOVECIENTOS

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C

FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ, Representado por C. REY
DAVID SANTIAGO GONZALEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les

denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propiosy
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como
No.SD/02/c)0009/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-
acuerdo a la Ley de Obras PUlblicas y servicios relacionados con las mismas, z
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determi aron los ray 3¢
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egj;%sis de la F ramg ra el Ejgrcicio 2020. Celebté

apertura de la propuesta técnica y econ caéydia BRIL DE 2020 y el dtbé%%@f
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Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 07 DE MAYO DE 2020, por presentar la propuesta
econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en términos
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro

Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento. »
B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en NICOLAS BRAVO No. 48 COL. INSURGENTES NORTE CP.
.96710 MINATITLAN , VERACRUZ. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los '
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada

para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcién
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CeduladeR.F.C. SAGR790405Q75
Registro SEFIPLAN 0035050
R. p. ante IMSS. F6425634102 o

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las le
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente COFiglto, ademas de |2

.Ia Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y pafti lg? @W
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecuciéon y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770009.-AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE
NACAXTLE ENTRE CALLE INSURGENTES Y JAZMIN COL. LIMON DE GUERRERO.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de §
1,077,509.01 Mas $ 172,401.44 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 44/100

M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1,249,910.45 (UN MILLON
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 45/100 M.N.) E incluye la
remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al

trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra

por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas d

los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El "H. Ayuntamiento/a
solicitud del “Contratista” someterda a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas el analisis N
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. %

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la |
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la

resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. p '“"‘"4(

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea eficiq'fr".
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo g€ diez diag.}
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurri
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atend{ifre en forma correctaf'j.o

. presentada la solicitud de ajuste de costos. }z D s
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de

bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional

debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo

gue no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de e
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

—

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

y
lll. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
. los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse

mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccién |.

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas qug
Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayunf
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, "El A amienta
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mg
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al men
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologi e expi gel Banco de México; Cbﬁém’
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Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en

el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que’efectivamente se ejecutaron, sea'inferior a ;
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 90 dias calendarios

y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 11 DE MAYO DE 2020 y a concluirlas el dia 08 DE AGOSTO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamiento’
.se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabaj
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran parg
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “"El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. "El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obhgamonej derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad socnal £! cantfatista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas @g)#

como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto depéra resggl
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H./Ayuntamieriy

dichos trabajos. H. Avy
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OCTAVA.- ANTICIPOS .- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $323,252.71 (TRESCIENTOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.) Mas $ 51,720.43 (CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de $ 374,973.14 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS 14/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el
sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de
materiales de construccioén, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas
insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del
fallo de adjudicacién, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga
a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion d
los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,

tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicién de
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista"
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por ‘L‘-- s
“El H. Ayuntamiento’, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista”" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de !
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de "El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cadatstjmacion

naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas em&f * '
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que "El H. Ayuntamiento” iniie/seu trépaite gé pago. ™\
El contratista cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre e)importe;deueadaruna de > '\
ista, por el erviciO(gf vigilancig/ i coftral,_aeé
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conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Plblicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacion, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacién o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comUn acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- "El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las P
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ’
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de "El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionad
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
deberd ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otargando
una flanza que garantlce durante un plazo de ve;nt;cuatro meses Ia cahdad de las obras ejecut@gﬁs, "El
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cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Confratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El
Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, media
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para &
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de |os trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga epul
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para lasreza
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro ‘ﬁez\
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento™resg
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes g1a fecha de‘ﬁau
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga; que debéram,@'
mediante un convenio adicional en plazo. vuTUCfQ

En caso de que el numero de dias que deba comprende la prérrQga con,s)der Ada procedentg. o rebase e 15 B\
. (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecufio é? Q{,at/? ra formallzéssm |éﬁ%?3 Eér
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mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurrid en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de "El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacié )
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obr
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

¥ Asimismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con lag
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los cas
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda sel
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y "El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este Q
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los frabajos que
decida recibir. 5

E).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fuero"e

y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

, 8e
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 dé&. lailey; Sprs
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha€n que se pFé’é@ﬁl gna-d N
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levaptgndose fec\:}p‘"ega ta respectiva, wgﬁ‘é““ﬁ?foceder N
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formular la liguidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, perc siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los

trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

suspension.,

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
.nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener d
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento’ podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimien : isi
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado dﬁ
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquie

para el cumplimiento del mismo.
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision ad{m _
.comunicaré por escrito a "El Contratista”, exponiendo-Jas raz({@s que aéﬁeSPe to se tuyieron;;par
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dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “"El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si "El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

. intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si "El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”,

J).- Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que,
“El H. Ayuntamiento”" proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del’

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta

(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescision. En dicho finiquito deb

sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al progr.
como lo relatlvo a la recuperamon de los matenales y equipos que, en su caso, le hayan SIdQ? '

rescisign,” parfl. mﬂmmalmﬂe‘bera.\
acompaniar las pruebas documentales que considere. <

CONSTITUCIONAL
(9\/(

habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo
/i s
.VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS E, EXCES
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de constatar que "El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. @

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "“El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y |
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicag,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, d
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer d
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion

sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los concept
volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en e
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitacora de Obra", y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra".

obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autonzacnones % permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de almeacuﬁn y ‘oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de c 1:2& ‘gl H.
Ayuntamiento”. N

P
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se &

clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientgs y requ:sﬂos?
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con_ ellas del Estado de Veracruz. \YER
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL y
ISLA, VER. ‘ %\‘,}'f/g’
CONTRATO DE OBRA PUBLICA - .Iﬂal;(ﬂ
NUMERO DE OBRA 2020300770009 ’fl S L A
LobichD pAToDSE

H. Ayuntamiento 2018-2021.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asl como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 07 DE MAYO DE 2020 lo ratifigan ¥ firman de conformidad.
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. AAEUENTEL H. AYUNTAMIENTO”
e ETITUCIONAL

[

1SLA
VERACRUZ DE
IGNACIC DE LALLAVE
PRESIBENGIA
C.FERNANDO MOLINA LANDA, _ -5+
. PRESIDENTE MUNICIPAL™
“EL CONTRATISTA”

Dan

REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ

T
TEST!G%%E{,.

Aty

VERACRUZ DE
IGNACIO DFINGLISAAC MAYNARD F
OBRAS PUBLIBHRECTOR DE
2018 - 2021
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