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Descripcion de la obra y ubicacion: '
Contrato N°: CQNS’FRUCCION DI PAVIMENTO HIDRAULICO «GUARNECIQN%S ‘{
: BANQUETAS EN AVENIDA NENO PERDIDO ENTRE CALLES LiRIO Y
EUCALIPTO C&L SANTA FE ENQD | o

CON-MIV-FISMDF- 0038 2020

Contratista: Adminlstra
PROYECTOS Y CONS UCQIONES MERLYA
. ~ SA.DECV. -
Domicilio:
DIVISION DEL NORTE S/N COL. LA GUADALUPE PLAYA VICENTE VER C. P 95600 D
Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTAC!ONES PARA LA INFRESTRUCTURA SDCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

Importe: | $1,289~,252.33 IV.A 16 %: $ 206 280 3? Total:
2 ~ Anticipo 0%: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.)

1 ;495{;’:532.70 |

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, S.A. DE C.V,,
Representado por C. C. ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente de conformidad con
las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Mun rp«;“__,/

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, auteorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL para el gjercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a "El contratista” como resultado del concurso No. .-
SE/02/a)0054/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0038-2020; y que dé
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizadag,
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado el acto de
apertura de Ia propuesta técnica y economu:a eI dia 19 DE OCTUBRE DE 2020 y e| acto donde ' EI H

del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generalges y particulares,
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presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta de Nacimiento

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, e
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion d
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en DIVISION DEL NORTE S/N COL. LA GUADALUPE PLAYA
VICENTE, VER C.P. 95600 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descnpcbn
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas—j
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regian
ejecucion de los trabajos. '

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra cbjeto de este contrato, a fin de considerar todos™o r——/
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R. F. C. PCM19017T33 ‘.‘b

Registro SEFIPLAN 0028036 N

R. p. ante IMSS. X9710610108 o, SR ”z%:

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE: : "%

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada unc corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamento
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. oy

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la deseription pernenorizada de

la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas’y presupuesto con anglisis d
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de lostrabajos, y todos aquellos tue st
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. )

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento lggal en donde se registran o8 5 ‘
.actos relacionados con la ejecucion de la obra. \F{\" 20219
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D).- Se obligan en los terminos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS: G
©

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770054.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA NINO PERDIDO ENTRE CALLES LIRIO Y EUCALIPTO,
COL. SANTA FE EN CD. ISLA

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
1,289,252.33 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS 33/100 M.N.) Mas $ 206,280.37 (DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
37/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1,495,532.7 (UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) E incluye
la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
concargoa "El Contratista". Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que sl "El Contratista" realiza obra
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de lo
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo pero que de hech
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del "Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas el anélisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acomparfiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara o
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta {a‘él
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oflcgu‘é"
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada, f{,

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incomplet
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a pamﬁ‘ﬁe
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Trafiscurrido dicho_plazo;

que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forpra correcta, se tendra ceq
presentada la solicitud de ajuste de costos. IGHA

SERAS)
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se/debera incluir en el pago deplas

> N\
Y
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estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
gue no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no pedran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y 3

Ill.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante |a actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promove os
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise
€n su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. et

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo suguuent.

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la |
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentaciéon y s‘*“‘m"L
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; / “%

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indic ) o
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamlento no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "El Ayu
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que inves
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costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés gque el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el pericdo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 y a concluirlas el dla 18 DE DICIEMBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los

trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el

cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este

contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El

Contratista” y "El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y

a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. "El H. Ayuntamiento’, a través de su representante

técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones

durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las |
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los Hd
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” “\f
aceptan utilizar la bitacora soélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de N
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del HiDag [/
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. ,ﬁé&wﬁ“k{t’
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista’ como empresario y patron del personal que ocuﬁ_‘“l\“" ”e“ﬁ%hg»
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas dei: o
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamient: Y
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto deberd responder te<iodas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H-Ayuntamiento” en relacidq_ col
dichos trabajos.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \?‘4\‘

ISLA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMEROQ DE OBRA 2020300770054 7’ I s L
|V
G

OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Mas$ .0 ( PESOS
00/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00M00
M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de

construccion, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento® ponga a
disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo

establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceder el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacian final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista”" se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayoer de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la poéliza de fianza correspondiente para su

aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrite a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha .|
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de \L
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de TR
que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa Q)j

que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por diasé
calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H:
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contra{cf}}j;}p
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente termlnados en el periodo que con cada estimaci ﬁ’_ f

ORHe oo

SHACIODE L LLAVE
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamlento debera establecer para tafl efecto, dentro de los cinco -Q; S‘ﬁ"” PUBLICAS
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sgan presentadas en eI término ants 318 - 2044

sefialado, se incorporaran en la S|gu1ete ’& acion para que "El H. Ay

.EI contratista cubrira a "El H. Ayunt |en W endra el cinco al
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las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptaciéon de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante 0 mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de

60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion,

para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién @
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por €l la estimacion o liquidacion de que se trate y

sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo

previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los s
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en |, Amaﬁew
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de |la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas CbNSTWUcmNgf
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando ISLA

una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obra : "ElIGNXE%ASRUZ DE
E LA LLAY
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obra, “El Contratista” solicitara por escrito a "El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida |a fianza debera contener |as siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria® del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este confrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de elles se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas

y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motive del presente contrato e incluso para garantizar

el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas par
prorroega en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora po
H. Ayuntamiento” que asi lo indique. RA V(N
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza d&.l
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H,
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la *Jf
orden de ejecucion. %»L

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra H. 4
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se “~™*°
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo parate-realizacion de  yip;
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera preséntarse dentro de los primero&NACID b

L 'E@.‘.‘f

cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H./Ayuntamiento” resclvera sobreNDBRAS PLELICASL
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su Tegcepcion, \g818 ~2G24
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la/prorroga, que deberan formalizarse,

mediante un convenio adicional en plazo. - \‘\\\'

En caso de gue el numero de dias que deba comprender la prérroga cansiderada procedente rebase g A5%
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{quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la cbra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley

de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicic de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente confrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asl como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los

materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso

se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en

_caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se

obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello

Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona

fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los

derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizagit
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obra
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.
Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguiente
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de |la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras

objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:
A).- Cuande sin estar concluida |a totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de |a obra recibida.
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En e;t
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. :
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termlnad'
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las parte”
convengan, con base en los trabajos ejecutados. HA
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en &st
caso la recepcién parcial quedara a juicio de "El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos gu
decida recibir, Y
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajgs

y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactadg

@NA QDE
que le fueron encomengiags tA “"Wb
-‘! wﬁuﬂﬂ.!ﬁﬂs

NG - 2024

gy

Y




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL &
ISLA, VER. &\‘}}%
CONTRATO DE OBRA PUBLICA m%f/}

NUMERO DE OBRA 2020300770054 | I s LA

VERACRUZ
GOBIERNO PARA TODOS
H. Ayuntamlento 2018-2021,

las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a
formular la liquidacion gque corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidaciéon de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los

trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezca
™ nuevos plazos, costos y manto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y
€n su caso se aprueben |os trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y equiposcg,fa““,‘;m”%g
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que ést
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fuerory
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la
residencia de supervision. H

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, eny
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés generabio 2 LA LLAVE

establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado-d& Veracriz—~y. demagoia - 2021
disposiciones administrativas sobre |la materia; asi como por el incumplimiento de etalquiera de las obligaciorgs
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientefente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo. '
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision-gg7\N
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comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para gue est
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién d
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables'a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin metivo justificado no acata
las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1}.- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista®.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se seflala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer ;
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de frabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta VERACRYzZ pE
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse ggmmﬁmwe
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, a S PUBLICAS
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayah sido entregados; lo 018 - 2024
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesep-£xistir. “El Contratista™tiepe

el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspopdiente dentro de los digz dia

habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacidbn motivo de/rescision, para lo cual debera
acompafar las pruebas documentales que considere.

\‘ Q\\\
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VIGESIVIA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fi
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte!
integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer la retencién del 5% multiplicade por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficioc del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a "El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se
hayan cumplide correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técni
.volﬂmenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo,
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer dé
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los ¢rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos /
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad ho cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a "El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitdcora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analtsrs--
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicaré a “El Contratista® la autorizacion para iniciar
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” s
obliga a realizar los tramites necesarios para cbtener los permlsos de construccion, autorizaciones y permisobsy
que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de aI|neaC|on y numero oficidl CIONAL
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion—-de—eabildo de “EI I{‘ch‘f'muus

Ayuntamiento”. J\i 10 DE LA LLAVE

TBRA
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION'Y JURISDICCION .- Las’ partes, o -;Puéﬁs.ms
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de eéte contrato, a todas y cada unags Tas
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establ -\ ‘

.Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y disposicie




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \}:\4

ISLA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA 2020300770054

RA
GOBIERNO PARA TODOS
H. Ayuntamiento 2018-2021.

administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas gue integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 30 DE OCTUBRE DE 2020 Ig r‘g {ﬁrf&@ﬂy firman de conformidad.
dARES

in ot
(e

ollE et
H. AYUNTAMIENTG "
CONST{?UQHONA?L H. AYUNTAMIENTO
1SLA
VERACRUZ BE
IGNACIQ DE LA LLAVE

PRESIDENGA

PR (|
C..FERNANDO MOLINA LANDIA - 203 LIC. ERENDIRA SALGADO GARRION ., 015 . 2024
. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL / s'Nch‘,.u

o

“EL CONTRATISTA”

C. ISAl ALADEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO «P"'umm

TESTIGOS

s TS

CONTRALORIA

2018 - 2029 "
ING. ERNESTO P ING. ISAAC MAYNA 5 op 0D
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS %S PUBLIcss

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-Q038-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa;: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, S.A. DE C.V. representada por C.
ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ en su caracter de representante legal con fésha: 30 DE OCTUBRE DE 2020 en el Municipio de Isla,
Ver.
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