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Contrato N°: Descripcién de la obray ubicacién:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION

FISICA EN LA ESQUELA%;PRIMARIA FRANCISC MADERO CLAVE
CON-MIV-FISMDEF-0015-2020 3ODPR1986L 5 - -

Contratista: - i Ad i nistradqr:Unico
~ AGUSTIN USCJ,.M A HERNANDEZ AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ .

Domlczlio

AVE. CUAUHTEMOC No. 2564 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ C.P. 91700

Fondo o programa al que perte

FONDO DE APORTACI NES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Importe: | $795,021.54 | LV.A. 16 %: |$ 127,203.45 | Total: | $922,224.99
Anticipo 50%: $ 461,112.50 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS
50/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ, Representado por C.
AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ, en su caréacter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaracio
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
gue por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, EI CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicic 2020.

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurs
N0.8§J/02/k)0011/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0015-2020; y que d
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en@hActa de Cabildo
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del pr _ Tiz
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 20 ' 4
apertura de la propuesta técnica y econdémica el dia 15 DE MAYO DE 2020 f%-c_%tﬁ@d wa
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicaciéon el dia 22 DE MAYQO DE 2020, p r prese X
economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnjca
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra deberéorealiza bn térm
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generaIeS/ y pamculares progr L%
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
senala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la hacion mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en AVE. CUAUHTEMOC No. 2564 COL. CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ C.P. 91700 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucioén de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgéanica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R. F. C. UAHA6008284T8
Registro SEFIPLAN 0024854
R. p. ante IMSS. G0668410105

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descr@' {
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presuglie isis e
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajosiy: Ze) ellos que .\\\
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en ¢
actos relacionados con la ejecucion de la obra. |
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de

57
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770011.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION
DE EDUCACION FiSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO |. MADERO CLAVE 30DPR1986L
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 795,021.54
Mas $ 127,203.45 (CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N.) Correspondientes
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $922,224.99 (NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista"
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta
cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun |
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado d P
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o m?}d
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento §
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccién de Obras Publicas el <§1éli 'v
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. "‘-, [

_’i@.... iy

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte paraa
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direcciéon de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de

que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin /
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma corr ‘de, tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos. 2 :

5+
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera ifigtiy-en’e
estimaciones, considerando el Gitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. Nésiigran-
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera eStanguigtaila lmportacién/'de
qostonTenlPioheda naeional
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debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdan de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que interviene
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinars
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento

. enunciado en la fraccion |,

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promov:
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los fevise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguien

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como "El Ayuntamiento”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerand “E&f‘reqos tres fuentes p
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de jﬁg;.f.&@%‘—\\ /

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la t rﬁ!ﬁeb 'de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes:os. porcentajes de los

igergjt:ajerclc G

costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a/las
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y [ COl
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este tltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 01 DE JUNIO DE 2020 y a concluirlas el dia 15 DE JULIO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que present6 en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccién, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su casec autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas d
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidag
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES .- “El Contratista’ como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tUnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las @
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con
dichos trabajos. D08 Ay,

OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara gifel]o]
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $397,510.78 (TRESCIENT TolY, SIETE RN
MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N.) Mas $ 63,601.72 (SESENTA Y TRE$ MIL SEISCIENTOS UN
PESOS 72/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que daincto Ide's 461,112.5/ Aﬂ
(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS 50/100 M.N.) O bliga\?go El.Contratista” a N

NACIO |
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utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccioén, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El Contratista” maximo dentro de los diez dias
naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del
anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quince
dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras
Plblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El
procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de
rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar
de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada
la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicidn
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentaciéon correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calida
requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio d
ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la\¢™ /
factura y la poliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistird hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la
institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a |
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los g
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se yencig
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contra
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaci()nj
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por "El Contratista” a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que "El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago.
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Op ra@“ﬂ@llcas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estlméciwﬁ?’ la liquidacion de
estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptac:én de ora, pues “Eb-H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o 4lada o DWS

indebidos. Si "El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la Ilquidacbn;fendra un plazo ‘&\

60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado !a‘ estimacmmoo la liquidaciop; X\
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para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él |la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a "El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se aobliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de "El H,
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fi
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "E
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la
fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fian
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana,
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista”" quedara obligado a responder de |
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad e
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas d
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a _
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuaré vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos rd
o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la V4
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la iniﬂ@i@ﬂfﬁﬁadmala
cancelacion de la misma. AN 1
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expie:
que la otorgue:
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla,
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. { H
.C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciont
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refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la cldusula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la ptliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones gue tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de |a obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar u
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto de

Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias par

orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o

fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra

gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se

demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de

los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros

cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la

procedencia de |a solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién,

determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse

mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15%

(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizgrse glicha prorroga

mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en 3?6 i%‘%&dgl@ Ley /

de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. 4 "*\\ .

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerags: _-,I,;g-%)\om@mtis:ta:; ]

incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones corrégpondientes al a

de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido admi'nistrat'v"'”t{é‘x tel el 2N
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademés de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguiente
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

. DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras

objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida |a totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. E
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

9%3
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termina

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepciéon normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a
formular la liguidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades-comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento’, a cargo de "El Contratista”, el importe de las misfiag s
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficien&?
fianza otorgada por “El Contratista”. Yl _
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de résolverse, se decidira de
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inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.
La recepcion de las obras y la liquidaciéon de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones gue
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacidn correspondiente y/o efectua
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo

residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra~e
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas i
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se
comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que recibasia gotificacion de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo "El H. Ayuntamiento” que_jﬂ{g : '

ﬁ;{ ——
U
1

(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de&'
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “"El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista”" no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere |
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan la
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las p

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

presente contrato. % @?‘

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacg
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi 0

como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera
acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS&@L‘_ @ESO=Afin i
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobya ; es_parte ™. .
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el a = 8 gmismas,

conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuericia 8 9%,3; aracion a3\
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, "EM¥ htamiento’
procedera a hacer la retencién del 5% multiplicado por el nimero de meses trnscungE’?T &sd fecha
STITUCIONAL -

EC.‘

v

) j:“‘
i "
J a} “‘

ABRIL 247, T2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \

{
ISLA, VER. &‘;}//ﬂ
CONTRATO DE OBRA PUBLICA v
e
NUMERO DE OBRA 2020300770011 | | s LA
| VERACRUZ
GOBIERNO PARA TODOS

H. Ayuntamlento 2018-2021.

programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, |la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos g€
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad §
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y s
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidn permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
.cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
W naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitacora de Obra” y
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el a
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obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

clausulas que lo integran, asi como a los términecs, lineamientos, procedimientos y requtsxtos que.establece la
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de efacru )siciones
administrativas que le sean aplicables a la materia. N
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo atﬁy
.expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurlsdlcc:|0n y competen
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H. Ayuntamlento 2018-2021.

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,

obligandose a no invalidarlo per ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 27 DE MAYO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.
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Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-0015-2020 Efectuado po&lﬁérable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: AGUSTIN USCANGA HERNANDEZ representada por AGUSTIN USCANGA
HERNANDEZ en su caracter de representante legal de fecha: 27 DE MAYO DE 2020 enel-Municipio de Isla, Ver.
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