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Contrato N°: Descripcion de la obra y ubicacion:
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE SAN NICOLAS Qs
CON-MIV-FORTAMUNDF-0001-2020 ZACAPEXCO ﬁ ﬁ-':.ﬁn??% a3
Contratista: Administrador Unico: ; ,‘ug’k\%{%ﬁé
CONSTRUCTORA OBRA CIVIL, CAMINOSE | ARQ. ALBERTO AGUIRRE FERNANDEZ % tidc et
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. %;;Mm
Domigcilio: H, AYUNTARIENTO
CALLE CUITLAHUAC NUM. 48 ALTOS COL. CENTRO ISLA,VER. C.P. 95641 CONSTITUCIONAL

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS |, VERECE
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) pheESIDENT:
importe: | $603,21848 [ IVA 16%: | $ 96,514.96 |  Total: | $699,733.44 bq4¢
Anticipo 30%: $ 209,920.03 (DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
03/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra CONSTRUCTORA OBRA CIVIL, CAMINOS E INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V., Representado por C. ARQ. ALBERTO AGUIRRE FERNANDEZ, en su caracter Administrador
Unico a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivame
de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgéanica del Municipio
Libre del Estade de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y

gue por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. Ig?w&;%{»%
. ) . ¢ (e

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CABILDO, autorizd la inversion ,ﬁf wﬁk%‘

correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE i !

LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F
para el ejercicio 2020.

tado del concurso
-FORTAMUNDF-0001-

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como re
No.S50/03/a)0001/FORTAMUNDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-M




L7770 B AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ISLA. VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA 2020300770104

Hig ‘,;ﬁ”w

VNigag - ywaesd0

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mis ue
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Regjstro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento. 3

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado ¢Jewpu: X,

15
este contrato. [0 Jfﬁ K

SRS
C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE CUITLAHUAC NUM. 48 ALTOS COL. CEN ‘a’“%{‘%“?‘ﬁ’
ISLA VER. C.P. 95641 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. [,:i- s
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion d%kggmm::jm\l.
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada jgi 3

para ello. VERACE |
IGNACIOBE L B
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relaciori2@d o A

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estad@
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan [a
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: \ {
~ CeduladeR.F.C. ~ COC0803285U0 .

__Registro SEFIPLAN __.__oot9T72
R. p. ante IMSS. G23111854101

I1l.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento, ouibas
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de fg %%

la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de

pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en dondg
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los terminos de este contrato y del

. | ora J 2 VERACRUZ DE
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Igng€io de la vy y de la Ley Organica del Mun'c'pmm@ﬂﬁ LA LLAVE
RAS PUBLIGAS
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de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el ohjeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse g
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trpbajos 4
consistentes con No. De obra 2020300770104.-CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE SAN
NICOLAS ZACAPEXCO

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 603,218.48

Mas $ 96,514.86 (NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 96/100 M.N.) Correspondientes

al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $699,733.44 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El
Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el

costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista".

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segln lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado d “‘“”‘.’:”‘eb
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicags, ;d‘g:) Q&
independientemente de la responsabilidad en gue incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no ten Sy
derecho a reclamar pago alguno de ello. 4
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS .- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de OW%UTTAEENTO
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durant@ONSTITUCiINAL
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho % ISLA

sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mg | E’fm-:
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El "H. Ayuntamie Esmw.'ls"m
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analgigq _;_ _;1
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda, '
A tal efecto, "El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para |
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo qu
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente!
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, Ia solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, |a
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, si lqo
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como SN
presentada la solicitud de ajuste de costos. .,

i

DERAS PUBLICAS
2018 - 2021
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que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser

proposiciones.

Los precios ariginales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacipn
que ocurra entre la fecha de su presentacién y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes'de  §
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
[I.  La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y
Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos g™ e,
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de S
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimi
enunciado en la fraccion |.

R
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promove. R¥ENT: 7 v
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los re@%@fﬂ?;sf LA AL

I35

en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. VERACY,
( SLrg R 53

o - . - : , ; ~ IGNACIO Ly, 1, o 3
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo sngu;yﬁgmr:m_‘ e

e g

-

. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento 2018 - 2021
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
programa convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante |
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como "El Ayuntamiento”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, "El Ayuntamiento” procederan a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Meéxico;

lll.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos

| AVUTARIENTO
ONSTITUCIONAL
I8LA
VERACRUZ DE
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo v determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al oontrahsta el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa conyerits salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutasd
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 90 dias|calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 23 DE MARZO DE 2020 y a concluirlas el dia 20 DE JUNIO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presents en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIC DE TRABAJOS .- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el it
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de est o=
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. E?; E
Contratista” y “El H. Ayuntamiento®, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de contro “g
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representant

técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modﬁmamom‘

g

durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los ;-
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contrgjjsi:.
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firm%a‘}@’
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilida 4

supervisor de obra, no salir de |a obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. 8-Zay

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de "El H. Ayuntamiento” en relacién con
dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $180,965.54 (CIENTO OCHENTA N’Ii -
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/1100 M.N.) Mas $ 28,954.49 (V N RN

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.) Correspondientes a

={fa;!
;?
6

nstfucaon en el Sltlo s
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magquinaria y equipo de construcciéon e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas
insumos. "El Contratista” maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del
fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga
a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en 7
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en ded
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por g\
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la DS
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista"% ¢

comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo
"El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para %‘; I |
- . : : ‘e I . P M e o3
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el "M ¥g°
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista” n Ef;";\':;'é“m
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquit &ﬁ»,, HONAL
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de .4
que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una ta¥ERAY 2 DE
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el padﬁ"ﬁ@o“"-m“ VE
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por PRESIGLINC A
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "ERATS - 20217

Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “E|l Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones gue mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes
sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago.
El contratista cubrirda a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.gwanag

0
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de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liguidacion de qug’seiir
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comin acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el dereo?Lo de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto ala g
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" E| Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fige ™
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relaciona
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con o
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si -5'-«;:*%; .
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgadq: g;f;ﬁ: i \?
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en” g s
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Pulblicas y servicios relacionados con ellas dBRACR: " F
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ademas podréa optar por No formalizar dicho contrato. La fil@NAGIODE LA LY
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica MexicRIRESIDER,
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de 048 - 20
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuzacion de las caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos
o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de |la fecha de entrega de la
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue: ey
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver. ﬁ N
B) Que la fianza se oforgue en los términos de este contrato. N N
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segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, dehiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor. 9
F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas

y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar

el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para |#
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por *
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H. mﬂm%
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, median?ﬂ;\! 3
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra. X ,'3}
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanio seran obligatorias pa %3‘
ambas partes "El Contratista" por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo Z}.Jh &
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacoragAYUNTALIENTO

orden de ejecucion. CONSTI!ST: IONAL

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortui c{g‘gﬁ'ﬁ = i
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste p SHL;I ' ol =
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de promoga en la que ﬂ-":e:.; I"‘

demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguienies al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion,
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse
mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15%

(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley

de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "ElI Contraj

contrato.
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de "El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inchservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en 10
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista” se
obliga a cubriflos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma fransmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los téminos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
sernvicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira lag 'ﬁ'%
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdaitios Faad)
especificaciones convenidas. Sclo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en |
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pued®Ber"
utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recig@sﬂfg"‘“ ,.‘;'J.‘o
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento" acuerde suspender la obra, y lo gjecutado se ajuste a lo pactado. En @L’;@"""L
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de |la suspension. VERACRL

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista® convengan en dar pormﬂﬂﬁﬁﬁ' Y
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que PBESIRER A
convengan, con base en los trabajos ejecutados. 2018 - 4
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en est
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos qu
decida recibir.

E).- “"El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de |la fecha en que se presente, alguna de

las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a
formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la quuidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de Ias
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectivasde l.,a;\ N
fianza otorgada por “El Contratista’. %"" D} }i\

2018 - 2024
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La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que,
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrate.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension. 11
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos est DS kg,
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato. E; ]
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener d g
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. %\N s

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y equj{?ﬂﬂmﬁm{mro
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que EONSTITUCICNAL
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran baj '%‘é‘?.., -
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual f 0 DE LA LLAVE
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcion PRESIDEN C!

residencia de supervision. 2018 - 2021

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision se
comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion dieg gias
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "ELGentratistal_ qgfiin %
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fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte d

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado,

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus 12

trabajadores.

F).- Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “"El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas qms%

presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. f@ﬁéﬁ’ c,%
T
N -‘gr

e

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “"El Contratista” de cualquiera de las estipulacion
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima
presente contrato. H, AYUNTARIENTO

, i CONSTITUCIONAL
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacellA
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados 3y C c?ﬁfﬂx E
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los ¢ DENGI
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera prever; B4E - 2024
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados,; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera
acompanfar las pruebas documentales que considere.

O
«
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, “El atamiento”

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la gomprobacion corrgspondiente al Gltimo mf%%
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programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sancion
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ot
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las 13
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y |a
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion _gaus
de la dependencua o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con |
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos ‘M‘%'
vollimenes deficientes.

G

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este‘l,‘
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”,

partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el anal|3|s T
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar lo¥ER.: « :7t ~

trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. 'E:SL B
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” ﬁ@‘iﬂk..‘ e -

obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial

en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato v debidame
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de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 19 DE MARZO DE 2020 lo ratifican Y. firman de conformidad.
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ClO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021
C.FER O MOLINA LANDA LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL PE‘méﬁ;
2018 - 2021
SINDICATL A
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SOMTRALORA
2016 ~ 2021
Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FORTAMUND
Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: CONSTRUCTORA OBRA

representada por ARQ. ALBERTO AGUIRRE FERNANDEZ en su caracter de represe
el Municipio de Isla, Ver.

-0001-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de
CIVIL, CAMINOS E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
tante legal de fecha: 19 DE MARZO DE 2020 en
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