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Countrato N°: Descripeion de la obra y ubicacion:
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN JUAN DE DIOS
CON-MIV-FISMDF-0024-2020 DE LA CABECERA DE ISLA VER
Contratista: Administrador Unico:
ILLESCAS-CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ING. CARLOS ILLESCAS AGUILAR
R SA DE CV e
Domicilio:

CALLE SAN BARTOLO MANZANA 2 NUMERO 3 COL. SAN BARTOLO, LOCALIDAD DE SAN
BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Fondo o programa al que pertenece 5
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
._______*DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

) importe: | $732,605.18 | IVA 16% |$ 117,216.83 |  Total | $849,822.01 )
Anticipo 30%: $ 254,946 60 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
= CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra ILLESCAS-CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV,
Representado por C. ING. CARLOS ILLESCAS AGUILAR, en su caracter Administrador Unico a quienes en

lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformi
las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municigio

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios;y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES,
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONESGERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020. "aﬂ"‘ R,

C)- Que el presente contrato se adjudica a "El contraista” coge:

No0.8G/02/a)0010/FISMDF/2020 mediante | ON RESTRINGIDA, IR-MIV af. hig] -0024 2020; y qbe de

acuerdo a la Ley de Obras Publicas y sefvicios relacignados con lag mismasy. a‘smtpﬁmﬂwm el Acta de\§& e
[ del mes de Febrero de 2020, donde %e determinaron los raﬁ@%!ﬂﬁtl@wsup oSG auteTiPado,

coxcurso
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato,

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE SAN BARTOLO MANZANA 2 NUMERO 3 COL. SA (
BARTOLO, LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. mismo gue sefial
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la gjecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

. E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas ncrmas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula de R. . C. IAS141120054 w/
Registro SEFIPLAN 004455 / Q e
R. p. ante IMSS. D7623484102 NN

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE: L BRCIAST
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamertos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. &y
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la destﬁiﬁi(il%ﬁ %menorizada de
la QObra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y rﬁﬁ“u{? omanalisis de
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajég ;@@g#aquell que.se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. ’"‘l“é‘
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en &ﬁé’?‘}s‘éﬁfﬁgﬁbtran todos Toh)
. actos relacionados con la ejecucién de la obra. PN HCIONRL b

I5LA
VERACRUZ DE
EAGIC DE LA LLAYE
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS: a3

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770010.-AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL.
SAN JUAN DE DIOS DE LA CABECERA DE ISLA VER

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 732,605.18
Mas $ 117,216.83 (CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 83/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $849,822.01 (OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N.) E incluye la remuneracion y|
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en
su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El
Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos

. excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS - Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de Obras Plblicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentaciéon soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiegte 0 incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de d]ezsgﬁ'f‘g‘ggf@giles a partir de

que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. TrarL‘sq‘y’“ idigho plazo, sin
éﬁ? ré4 como no

que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma corgegt:
presentada la solicitud de ajuste de costos. A

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera jdiE PN enviglrcpago de 13
estimagiones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizadg! K&'d fﬁ;ﬁfi’lﬁﬂgbr a ajuste W\

il B . . \ . il
costo :léé, cuotas compensatoriaga que, conforme a la ley de la materia, pudiera estafguje] IﬁElmportam de=

. A g IGNACIO DE A LLAVE
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bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades d
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato
y

Ill. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la proporciéon en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que

. sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento

enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya auteorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, “El Ayuntamiento” procederan a
calcularios en conjunto con el contratista conforme a los precios que investig ﬁ“‘e ofemercadeo directo
© en publicaciones especializadas nacionales o internacionales consideragdéfalmenps tres fuentes
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Jie¥ic

L

il W
18 ’@@a&’ de log trabgjos ¥
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interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 90 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 27 DE JULIO DE 202 y a concluirlas el dia 24 DE OCTUBRE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. "El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora soélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto deberé respoggdsss ge todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamigﬁg’;’;

dichos trabajos. 3wl

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES. - “El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa W

H. AYUNTAMIE R
OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un a&digzjlfquaﬂgpﬁé 30% del )%‘\

monto{del presente contrato, que importa la cantidad de: $219,781.55 (DOSCIENTOS DIEGINUEVE v
§3& i i a%
ETE 165.05 (TREINTA IXN%MAML L SIENTO
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SESENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total
de $ 254,946.6 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
60/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de
los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicidon de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas
insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del
fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga
a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por (ftal
concepto, debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Pa
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que

. tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la

naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadg
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "El H. Ayuntamiento” inigig
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el ir
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inSpggoion:
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de ObrasaRublic
relacionadds con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estiiaci

estimagién +final -aunque hmadas, se consideran como aceptaci

SR 7
r'-‘-. "
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Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo. 8=

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de |las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista’, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contra
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato,

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de "El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en terminos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo péarrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacigmde,as caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana d j:ﬁ
favor de la Tesoreria de "El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Conﬂa@ia“'
o0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de‘fg’ Zfé 48 ega de la
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a lg4fisti f &
cancelacion de la misma. H. AYUNTAMIENTO
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaracighescaspresaside la institucio

.que la otorgu X isLa
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este confrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantiza
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para |
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION - Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién deél plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la
procedencia de |a solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha\gg{,su recepcmn
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que qgﬁgg ik

mediante un convenio adicional en plazo. o] €
En caso de que el numero de dias gue deba comprender la prorroga considerada pro

mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establec
de Obras Publlcas y servicios rela |onados con ellas del Estado de Veracruz.
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incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo gue se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de "El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista” se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
flsica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de |la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos qu
decida recibir.

E).- “El Contratista”" notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que esten debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulg ‘@Wﬂéi{l,a Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en qfig&&iprase
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta regpk %
formular la liguidacion que corresponda.

Si al recibif | as obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren re onsﬂéﬁiiigfédes comprobas

ara co wEl H. -Ayuntamiento” argo de “El Contratista”, el importe de lag mmnﬂ:ﬁ@@%ﬂ@@hcnran de las %\
3 1 il /a_a\g 2 CONSTITUCIONAL P
' 3.1, A ISLA

‘.RACRWDE




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \)
ISLA, VER. \\\‘;}f(
CONTRATO DE OBRA PUBLICA -\
NUMERO DE OBRA 2020300770010 i
VERACRUZ
A nansena 2016 2081

cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a "El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, este
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continugr
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dich
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos esten
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con |la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos gue
establece la Ley de Obras Pulblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquierg de. las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, tijigg entemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efecﬂv-a i Afia otorgada
para el cumplimiento del mismo. [ e 3

Y,

comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respectd ¢ %g( |
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha efl quecigch
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamignto” que
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia 0 reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. w2

C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipuladeo o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “"El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento®.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “"El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacidn de "El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista" no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K}.- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo

anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existi\{ﬁ‘;@AContratista" tiene
F@!

el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondient rtgpj;, . @e los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescisin,para g cual debera
acompafiar las pruebas documentales que considere. %’t\‘ -4

integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el
convinienda:que la obra maWse tendra porne realizada. Si como gonsecuepgiadglacomparacic
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que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, "El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de |la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos s
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas
convencionales seflaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en excesc que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.
\&mnrc o

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURIS‘DLGCIDN Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contratd, a0 a§:{-‘ ‘cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los téerminos, lineamientos, procedimientos yq, éﬁ@ "',, ; s:ﬁue establece la
Ley de Obras Publicas y servicios relacmnaﬁds)s con ellas del Estado de \ﬁé gy disposiciones
administrativas que le sean aplicables aa AYU;,”M,JENTO
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H. Ayundamiento 2018-2021.

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece |a
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté 14
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

Wi

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:QQ.horas

. = . 5
del dia 22 DE JULIO DE 2020 lo raﬂf@ﬁ% b %g de conformidad. T CM@
R R

U] 2
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