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Contrato N°: Descripcion de la obra y ubicacion: {0 =
CONSTRUCCION DE GUARNiCIONES Y BANQUETAS EN CALLES .E LA
CON-MIV-FISMDF-0003-2020 LOCALIDAD DEL CHANCARRO i 1
Contratista: Admmlstrador Unico:
CONSTRUCTORA ROCASTRO, S.A DE C.V. ARQ. ANGEL CASTRO RODRIGUEZ

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) o
Importe: | $465,266.81 | I.V.A 16%: | $ 74,442.69 | Total: | $539,709.50
Anticipo 30%: $ 161,912.85 (CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS

~ 85/100 M.N.)

Domicilio:

NARCISO MENDOZA No.1 COL. BENITO JUAREZ CD. ISLA, VERACRUZ CP. 95641

Fondo o programa al que pertenece: :

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra CONSTRUCTORA ROCASTRO, S.A DE C.V., Representado por
C. ARQ. ANGEL CASTRO RODRIGUEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, “El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaracioy
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalldad juridica y patrimonios propios, ¥
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversiéon correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No.SE/02/f)0025/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0003-2020; y que de “““""
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo ‘,? %
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado, %
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio 2020. Celebrado el acto de &ﬂ[
apertura de la propuesta técnica y econdémica el dia 31 DE MARZO DE 2020 y el-acto donde—El H. lré“
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 07 DE ABRIL DE 2020, por presentar la propuests AYUNTAMIENto
economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econémicas que iy ST'TUCJGNAL
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en términas_VEx CRUZ DE
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones general s y particulares, programd§} SR DE LA LLAVE
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo. BRAS PUBLICAS
; 2018 - 2024
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en NARCISO MENDOZA No.1 COL. BENITO JUAREZ CD. ISLA,
VERACRUZ. CP. 95641 mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de Igs
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R.F. C. CRO180612A31
__Registro SEFIPLAN 23 0025600
R. p. ante IMSS. G3112246109

li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a ®
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. Sy
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada dé“! MU"JTAMIENTO
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto  con andlisis de” kST;’TUc:ONAL o
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabaj s,)yﬁodos aquellos que se MmCLRﬁz DE
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. IGNAG BELALLAVE
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal ery donde se registran todos 165
actos relacionados con la ejecucién de la obra. , 'ﬂ&' - 2024
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley | de Obras Publicas ¥ srvicios
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos ™«
consistentes con No. De obra 2020300770025.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN

CALLES DE LA LOCALIDAD DEL CHANCARRO

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 465,266.81

Mas $ 74,442.69 (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $539,709.5 (QUINIENTOS TREINTA Y

NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N.) E incluye la remuneraciéon y pago total a "El «
Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el

costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista".

Esta cantidad soélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segln lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicagt
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tend
derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” someterd a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas el andlisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentaciéon soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentaciéon comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

g,u'mbas

& G&f‘
Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, Iag ”\%ﬁ"’i k%’%
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de % s M
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin “=opFa@®
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como ng AY'UMTAM!ENTQ
presentada la solicitud de ajuste de costos. g e SY'EUACIONAL
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deberé efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
gue no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser

modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion

que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicioén durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de g
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimig
enunciado en la fraccion .

ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismas, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo A0
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes, P N

distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; Gi-i’éé‘ir?lriﬁ'g'gn";f

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos  isia
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantés los porcentajes de lps,fEf‘ACRUZ DE
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio dMJz“CIOD A LLAVE

contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la‘tasa.dé 01 PUBLICAS
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y 8- 2021
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION .- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 20 DE ABRIL DE 2020 y a concluirlas el dia 19 DE MAYO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamiento”

realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitadcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las

reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con 0 3

dichos trabajos. H. AYUNTAMIENTG
CGNS?;ITUC!ONAL

OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30% del ngg;géﬁuézns

_—

monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $139,580.04 (CIENTO TREINTA_Y NUEVE MISNACIO DE {4 ape
QUINIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.) Mas $ 22,332.81 (VEINTIDOS M(Ij;;FRESCIENTOS TREINTARBRAS PUBLICAS
Y DOS PESOS 81/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $2048. 2599
161,912.85 (CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 85/100 M.N.) Obligandose."El . )

Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el ﬁftio de los trabajos de oficinas '
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almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo d

construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, |

adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo
dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposiciéon de "El
Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciaciéon de los trabajos; si "El Contratista" no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de
la cbra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Pulblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacion de los
anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento”

considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El
Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira
hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencid
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, GNIDas
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el perfodo que comprenda cada estimacién
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la fﬂ_&__wrag«
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes oy
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. j, gy AM!ENTQ
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de Cousyy; Uf‘scrw_
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspecciéon y control, de e
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servsmqsh;”fm"‘“ \"i&DE
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la I|qU|dac:|on d‘?i»f‘?%u s i LLAVE
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues EI Hopn Py J' wﬁ LiCas
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o po . pa 62?
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plaze de ~~__

60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion;>:
para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién

CEELE N R LR 7:: EETEE LS R
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de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientg
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo 'del.
cumplimiento de este contrato. \
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con Ios
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno.
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado |
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en , UMDOS 4,
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas %
{dw ‘g'

del Estado de Veracruz, en los términos serialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando :a
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El gi%
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la *l;m "r@-
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicasy A"l'm 5 P
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y acousy mﬁmﬁ'}f
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos ISLA

o0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de ‘FMCﬁdz DE
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién aﬁanzadora(%mfgﬁ" LA LLAVE
cancelacion de la misma. —, 20 PUBLIcAS
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones W la instiﬁcién B 2021/
que la otorgue: ™

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla /Ver g \\
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. N \\
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la termmacnén de los trabajos a que-se—

L .
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clatsula
‘
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segunda de este contrato, su vigencia quedarad automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
prérroga en su vigencia, liberandose sclamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningtin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra ng.mu%
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de ,v%%ma% g
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros ‘:Q%@:.w
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la %@va%”“
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, H-AYUNTAMIENTO
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan formalizarse Co”sﬁgUCJONAL
mediante un convenio adicional en plazo. VERAcLﬁ DE
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15°/cJGNACIODELA|_LAw
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérrogaOBRAS PUBLICAS
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en @/,rthulo 59 de laLey 2018 - 2021
de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. k- g

S| la sollmtud se presenta extemporaneamente o resulta lmprocedente se con3|derara que "EI Contr

de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente’
contrato. [
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectden a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguiente
deducciones:

A) EI 6 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechog/ por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control. .
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES .- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser,
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este ¢ UNIDag
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que @Pg 1 ;;%
decida recibir. ER A % ]
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados %;, “‘”‘9%5 L4
TQ‘\I\“‘(j”;. i
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. Até»&
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se - AYUNTAMlENm
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras NST'STUCIGNAL
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna de VERACRUZ pg
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera BNACIO DELAL

formular la liquidacion que corresponda. OBRAS PUBLICAS
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas201g - 2024
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mis se deduciran-de las

cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren sufic )e es se hara efe%bw\a de\la ,
fianza otorgada por “El Contratista”. %
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendlentes de resolverse, se demdrr’»
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La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha—
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezg
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evallie y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar

los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o :
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que 5‘%& \
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas ga&?& @

disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones %\mﬁf’a‘%@
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de el

X : : : : H.
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgadacgﬁ.g%;@ggmf
1S

para el cumplimiento del mismo. LA
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision s¢ VERACRUZ pg
comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste IO DE LA Ll avg
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion ¢ H{"iﬁ‘?’&ﬁmms
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez 318 - 2024
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "El Contratista”. ™.

\

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
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fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensioén de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista“ no proporciona a “El H Ayuntamiento y a Ias autoridades que tengan facultad de

trabajos

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizaciéon de “El
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION .- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista’ que pudiesen existir. “El Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias ..
habiles siguientes de la fecha de recepci6n de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual debera 3. Set
acompanar las pruebas documentales que considere. Koty

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin H.A ...

YUNT,
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte Comsrréggmf
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas, SLA

conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion g, C%Agg UZ DE
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamient%m o La LLAUE
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos-desde la fecha, _{ !

programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o

devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobamén orrespondiente al Gltimo me \
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programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer dé
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las pena
convencionales seflaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” pafg
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido e
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en excesc mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 4
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administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no estﬂgggfﬁﬂmuve
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de Ios tnbunales, Z@Uaucﬁs

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz. " 2021
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidmente enteradas del- e
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no eﬁlste error, dolo o lesion; ~

/

obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del r{n{smo, siendo las 10:00 horas™—
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ISLA, VER.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \\4\‘
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA 2020300770025

H. AYUNTAMIENTC “EL H. AYUNTAMIENTO”
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LALLAVE

PRESIDENCIA
C..FERNAN LINA LANDA18 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ERNESTO PA
CONTRALOR MUNICIPAL

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-0003-2620\Efectua_\_do por: Honorable Ayuntamiento de Isla,

Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: CONSTRUCTORA ROCASTRO, S.A DE C.V. representada por ARQ. ANGEL CASTRO
RODRIGUEZ en su caracter de representante legal de fecha: 13 DE ABRIL DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.
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