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Descripcién de la obray ubicacién:
Contrato N°: REHABILITACION DE PAV!MENTOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CD DE
= ISLA ® :

CON- MIV FISMDF 0030 2020
Contratista:

CARLOS ALEJANDRO:, GUIRRE ANDRADEz; |

ist! h dor Unico

Domicilio:
AV. 18 DE MARZO No. 203 COL. LAZARO CARDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TU 3
OAXACA

Fondo 0 programa al que pertenece

DEMARCAC.IONES TERRITORIALES DEL DISTR;TO FEDERAL (FISMDFLIII_IIGAT

; : ; . | $
Importe: $ 1,119,990.15 IIV.A. 16 %: | $ 179,198.42 Total: 1,299,188.57

Anticipo 30%: $ 389,756.57 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETEC!ENTOS §‘§"
__CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) g

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Hono
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente MunicipaliC.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra CARLOS ALEJANDRO AGUIRRE ANDRADE, Representadgiipor
C. C. CARLOS ALEJANDRO AGUIRRE ANDRADE, en su caracter Administrador Unico a quienes n lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista"”, respectivamente de conformi @pm LM
las declaraciones y clausulas siguientes: PRESIDENC/

2018 - L

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipi
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
gue por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, EIl CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizd la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020,

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como resultado del concurso
No.SE/01/a)0047/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0030-2020; y que de
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado e Acta de Cabildo

Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el diz
economica solvente mas baja en dicho con€urso
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del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, proghg
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo
sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del R
Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacnonalidéé\'@ﬂm“‘—g;‘)
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecc EEIO '
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivadgigruz bE
este contrato. IGNACIO DE LA LLAVE
CRESIDENGE
C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en AV. 18 DE MARZO No. 203 COL. LAZARO CARDENAS, SAN.
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello. ca“““,mf Ay,

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Munic1pto Libre del Estado d'
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y*
entidades de la administracién plblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que;
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcii
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan.|
ejecucion de los trabajos.

D8 - :;.5)21

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos Ios
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R. F. C. AUAC7503242M6
Registro SEFIPLAN 0028130
R. p. ante IMSS. D7624356101
lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este-contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

- Convienen en consuderar como anexos del presente contrato, ademas de/la descripcion porqenorizada de

|a Obra proyectos
precios umta
: @

Illlllll tlllnialnll
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pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. )

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todgRICH)
actos relacionados con la ejecucion de |a obra. 2018 - 2§
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas giseDAGE
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contrataciéon, ejecucién y cumplimiento del

presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al cc:n,geu"rig:’!_gu‘_g',‘>
de las siguientes: FeENENG

CLAUSULAS:

h Liier )
iﬁ:%‘ |

consistentes con No. De obra 2020300770047.-MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN DIFE

CALLES DE LA CD DE ISLA ISLA
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad \d@AC§” -
1,119,990.15 Més $ 179,198.42 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA 'WG6EHO

PESOS 42/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1.299,18§YW lﬁ@* '
MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 MR £
incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista"  por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
concargoa “El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios %"
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obraz’
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los; :
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. 3

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras ayi;
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante ONS:
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo pero que de hecho Rnarrairng
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mé&@m&;’aa‘iﬁa ?EAVE
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamientgay s Pifaaécas
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas el andlisigyqg . nga 4

correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

>

A tal efecto, "El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direcciéon de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la /
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en etplazo de diez-djas habiles a partir de
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estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran Io~-,.‘, g ' ‘

%
LVa el — 41
bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en monedagRIIHDE ‘m’
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondigpts p@ORT S J
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costossmm-ﬁ'!'u“
modificado durante la vigencia del contrato, los Indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de O

costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones. v

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al mome."t"lfﬁi-;s "’@bc_,
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variag_’;_[é’ ;
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presento. el o los importe
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. X
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: "2t

H. AYUNTAMIENTO

.. . . . . QTIT IONA

|.  Larevisiéon de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; m"”m,lf'm“ v
[l La revisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidadqﬁﬁﬁ‘guz DE %

!

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del coRiG@E LAL
y PHRESID
Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intengerien-
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que |
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiengg"';;
enunciado en la fraccién |. 1€

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover lo%-
ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revis?& VI
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. (.0‘:'&, TUCION
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: yEracRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE
|.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento enmtaAs PUBLICAS

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa dm18 - 2024
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como "El Ayuntamiento”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "El-A @._procederan a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios gu€ investiguen, por merea
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionalgs considerando al mehqs treg
distintas &tifigando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; \

lll. Los pp ariog—originales del contrato permaneceran/fijos hasta la terminacién de | SROF
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importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo Qﬁ*
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea mfenoﬁ
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

H. AYUNTARIENTO

GO 4
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias caiendarlogs?gii o

y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma d&RACRUZE
mismo, iniciando el dia 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y a concluirlas el dia 30 DE OCTUBRE DE 2020 DE LAlLAVE

ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta. p;?is ;‘*

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su

realizacion. \;zimﬂs .
’
= (‘q:;

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de lo
trabajos, en el sitio de realizaciéon de los mismos, a un representante técnico permanente de construccién, Té\
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este¥:
contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podréa ejercer en todo tiempo. "El i,
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control iy 47!
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante™
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificacionesyes
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara f&s\CIC D
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de {684 § CAS
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista*01& - 202
aceptan utilizar la bitacora soélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de

sus representantes técnicos registradas, la custodia de |la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del

supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

.'-3'

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tantc debera réspender de todas las

dichos trabajos.

"'u:‘ ABRIL 247, 11
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OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo pog e
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $335,997.04 (TRESCIENTOS TREINTA Y G
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.) Mas $ 53,759.53 (CINCUENTA Y TRES
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.) Correspondientes al impuesto ghg
agregado, lo que da un total de $ 389,756.57 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECHgNE
CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los Sigsisf¢ssTURA
conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su

caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la . %
compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales
siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quince dias natura
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la pre.is_g{.)tI
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios )
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticip&ﬂséhiﬁ:im A
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediar si‘;;‘""" :
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del antjgipQ:qaiz ne
dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimientecdet
amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen:psid
trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar goila
estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el
Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este
contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en
un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo
cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente ,3;?’%
comprobados, mediante la exhibicion de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los &7
ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y (Lﬁ& -
puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién &=t
de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y lay sy
poliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistird hasta la total amortizacién del const
anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora
para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los dieﬁ;NXf:
dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos,, -
financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

R LICAS

4S8 Pl
2018 - 2021

]

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por-“El Contratista” a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer paratal efector~dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones-fio sean presentadas™eq él término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “Ef"H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago.
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el a U

’_’zlnralan!“gj‘nnnunnl-l‘ z8
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquida
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un g , TURS
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la ligtidacion,

para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién
de "El Contratista”, se consideraré definitivamente aceptada por €l la estimacion o liquidacion de que se trate y,
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derechoges?
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se reglFaNIBMENTD
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones rei'L~3peﬁ}52€l‘55ﬁl?i‘cmMm
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista’, por escrito, las instrucciones que estime per‘cinente“k‘lg| Uz DE
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o tofg BSLALLA
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea MOtYRERABENC
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del cgpifato 202,
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en |la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. , OIDOs
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del ,;F‘g )
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. =
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los,
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno.;Si.
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgadogla.;
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en;.:
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del '
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
deberé ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la RepUblica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de~las caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesorerfa de "El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasté que "El Contratista" cogrija |os defeetos
0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos gfos a partir de la fecha de>entraga de la
obra, “El Contratista, solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” qpie comunique a la institucié adora la //
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cancelacioén de la misma. _
La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de\
gue la otorgue:
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. PERIODO
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos Z0D48e 2821
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo &
segunda de este confrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados. <§‘
D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellas
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estlpuIaCIﬁn
contenidas en el mismo. ‘i*.s,
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instltu0|onqpkq§MTA
Fianzas en vigor. CONSTITUCIONA:
F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todastSLA
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para gar. v20
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de
Ayuntamiento”. 20 &
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para ?a
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por "El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un &
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del ¢
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H. con
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante ¥ ;
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra. IGNACIO DE LA LLAVE
Las modificaciones se consideraran mcorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias pard®Ras FUBLICAS
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo @18 - 2024
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la

orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes-a-ta-fecha de su recepcion,
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la préfroga, que deberan_formalizarse
mediante un convenio adicional en plazo.
En caso de que el-ramero de dias que deba comprender la prorroga £onsiderada procedenté~ebasa, el 15%
(quince por cigfito) -h plazo_seflalado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dichay¥Qrroga
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mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articuld,
de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. X
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "El Co
incurri6 en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondiente
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamentes? :
contrato.

RA
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los @
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato

parte integral del mismo, y a que la realizaciéon de todas y cada una de las partes del trabajo se efectu
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos deq?l L&
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que ‘g@rz
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo ca [
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; WNT&MM 0
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratist&OB&TUCion
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por 'g[éﬁz
Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a pegg DELAL‘ N1
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion dgalegipgi |,
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizagj
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz,

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras .-
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos" "
siguientes: e
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida. '©NA
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En esté&iRAS czuaucas
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. 2018 - 2021
C).- Cuando de comuin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados

y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que s
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establtéce el articulo 67 de 2
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente

isos anteriores, se
ey de Obras
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ocedera a
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cantidades pendlentes de cubrlrse por trabajos ejecutados y‘ si no fueren suficientes se hara efectiva *-*
fianza otorgada por “"El Contratista”. 18 -
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista” pendientes de resolverse, se dergi‘
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratlsta" donde se manifiesten dichas causas
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecu (o5
las causas que motivaron la suspension. H. AYUNTAMIENTO
Cuando se determine la suspension de la obra por causas 1mputables a "El H. Ayuntamiento”, éste pagar%oﬂﬂ”&' oA
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, eqmcguz W
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra colmGErDE LALLL. :
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron RitIBAIDENG)s
suspension. 2018 - i
Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalue y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar =«
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén’
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista”" o que éste.
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo AS a‘,
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

bBLICAS
918 - 2024
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna part
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.
C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no ¢
las ¢rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. ! 5
D).- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atrasQurs

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. CONSTITUC

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a susigif -

trabajadores. VERACRU:
IGNACIO DE LA L.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. SIDENGA:

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. PRE 8 - 20 !

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan faculta&‘f‘.l% A
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y | }
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizaciéon de “El H.
Ayuntamiento”. '

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas. :

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del ;;
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violaciéon por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas,,

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima d -
presente contrato. 2018 .gﬂ.ﬁans
~ 2021

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo

anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista" tiene /
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspofidiente denfrode los diez dlas/
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procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el niumero de meses transcurndos desde miq:haorl
programada para la iniciacidn de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la igigeoipC AT URA
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de "Elgtdisg,
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligacigr [ %-’g;
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sas;gtfl\
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquig :
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al progra a;ﬁs
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajas:no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluaciéanpara:
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion g ks
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando, ‘E“'
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterl w_
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las espemflcacmnﬁaﬁ 2oy s -
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccién “El contratista” estard obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos.
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por di
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple co
seflalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los concepto%
volumenes deficientes.

VE
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos efizB&te! LLAVE
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obrd!&§isa ruiLicas
partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hébiles para presentar el an&ligiss - 2g24
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los

trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA LEGISLACION APLICABLE INTERPRETACION Y
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 27 DE AGOSTO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.
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“Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
AGUIRRE ANDRADE representada por C. CARLOS
fecha: 27 DE AGOSTO DE 2020 en el Municipio de Isla,

Esta hoja de firmas es correspondiente al contr&ﬁ ?ﬂbn QQN-MIV -FISMDF-
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: CARLOS ALEJAND
ALEJANDRO AGUIRRE ANDRADE en su caracter de representante legal ¢
Ver.
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