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Descripcion de la obray ubicacién: 3
Contrato N°: REHABILITACION DE CALLE NINOS HEROES ENTRE JAIME NUNO Y 20 DE.
- NOVIEMBRE INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS GOM_PLEMENTARIAS :
CON.MIV-FISVIDF.0034:2020 = : : 3 5 0
Contratista: Administrador Unico: T
~ GUILLERMO GARCIA ALVAREZ ;  ING. GUILLERMO GARCfA ALVAREZ :
Domicilio:

FRANCISCO | MADERO No. 19 COL. CENTRO ISLA, VERACRUZ C.P. 95640 _

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTAC[ONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC!PAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) b
. . . ; =R
Importe: $1,298,867.58 | VA 16%: |$ 207,818.81 Total: 1,506,686.39
Anticipo 30%: $ 452,005.92 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL GINCO PESOS
92/100 M.N.) : -

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra GUILLERMO GARCIA ALVAREZ, Representado por C. ING.
GUILLERMO GARCIA ALVAREZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaracio
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del Municipi
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios,
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.
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C)- Que el presente contrato se adjudica a "El contratista” como resultado deh,
SD/01/b)0048/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-00.
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado’en el /
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del He
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020.¢C
apertura de la propuesta técnica y economica el dia 18 DE SEPTIEMBRE ,
Ayuntamiento” emitg el fallede adjudicacion el dia 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, poc\presentarJ
economica solvente|masg{bja en dicho concurso y por reunir las condiciones tgcnicas y econémlcas que
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o
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garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en terminos
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién d
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidbn mexicana, todo derecho derivado d
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en FRANCISCO | MADERO No. 19 COL. CENTRO ISLA,
VERACRUZ C.P. 95640 mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
. trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Mupicipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormencrizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar u
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CeduladeR.F.C. GAAG781221CE3
Registro SEFIPLAN 0024498 ;
R. p. ante IMSS. G3111357105_— F.;_:""'

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde con todas la

responder enlo que corresponda por su incumplimiento. H. AYUNTAS
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato ademas defla descripcion porm'él’[\o"
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H. Ayuntamiento 2018-2021.
C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de |as siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajo
consistentes con No. De obra 2020300770048.-REHABILITACION DE CALLE NINOS HEROES ENTR
JAIME NUNO Y 20 DE NOVIEMBRE INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
S

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de

1,298,867.58 Mas $ 207,818.81 (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESO |
81/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1,506,686.39 (UN |
MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.) E incluye la
remuneraciéon y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato

» relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ‘Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra

con cargoa "El Contratista”. Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los

trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras

Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la

vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y

sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de

los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiente
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracidon de la Direccion de Obras Publicas el ang
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para lg
revision y ajuste de costos, acompariando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. |

Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la

resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o |_g,ggnleta la
dependencia o ent|dad apercnbwé por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dfas héb, 3. partir de

juste de costos.

presentada la soli tu desa
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estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones. @

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacién y el tltimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

Ill. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los rgé

X

‘

en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.
La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguientes_

7

ST

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine’el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuhtamignto”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, "El Ayuntamlen | piogederan a
calcularlos en conjunto con eI contrat|sta conforme alos precaos que mvestlguen po

ll. Los precips ynitarios originales del contrato permaneceran fijos hastg Ia termir g‘nam trabajog” \
contratadds, K ajuste se aplicara a los costos directos, conservando/Constantes’ los ‘?&@Hﬁjes d
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costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y '

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 67 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 05 DE OCTUBRE DE 2020 y a concluirlas el dia 10 DE DICIEMBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajgs
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para
realizacién.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y "El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecuciéon de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y "El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - "El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; el .contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas , ayun

como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto deberd resg '
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OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $389,660.28 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N.) Mas $ 62,345.64 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de $ 452,005.92 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCO PESOS 92/100 M.N.) Obligandose
"El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la e
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y deméas insumos. "El Contratista" maximo
dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El
Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de
la obra. El procedimiento de amortizaciéon del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacién de los
.anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento” el
saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que
le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentaciéon correspondiente,
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El
Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira
hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H. Ayuntamiento” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de credito fiscal. Los gas
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computarén por dias calendario desde que se ¥
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de "El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrira a “"El Contratista” el importe de este cont
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,

residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro’d
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentada %‘l‘
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamientg*inicie s é'f
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sopfe el importe
las estimaciones de tiabajo que formule el contratista, por el servicio de vigjtancia, insp ‘g’ny
.conformidad con e '.‘ | 165 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley/de Obras PU lﬂé,é"{
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues "El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de "El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacion o liquidacién de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion. a

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice d D
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a |
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminaciéon, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

cumphmlento de este contrato.
“El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de&f 4
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademds podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de lo
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obra\gﬂe‘jecutadas "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por cien 35) Osto total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacmg ’ ca F"acterlshcas
de Ia calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por instituciéon mexicana debld‘a C
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contr
o vicios ocultos que se pre ‘]l ardlr
obra, “El Contratista” solicita i
. cancelacién de la misma.
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La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que |a otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la cladusula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar

Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H:
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medic de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
Ios trabajos en eI plazo gue se cons:dere necesario, solicitud que debera presentarse dentro %? los primeros

procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales S|gu|entes a la fec
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que-de
mediante un convenio adiciofal en plazo.
En caso de que el nimero de did§ que depa comprender la prérroga considerad
l do para la euecumbn de la obra, debgfa formalizarse dichd o Qrrogz

hlecido en ei articulo '56"e 13+e
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de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerarda que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como. para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo casg
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; ¢
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" s&
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ellhn
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes

> deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos pg
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondlente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precic de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista® convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir,

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueror epcomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren |os

Publicas y servicios relacmnados ¢on Elia
las situaciones previstas en el b

.formular la liquidacion que corr g.
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Si al'recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Conftratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resclverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retencicnes o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapareci
las causas que motivaron la suspension.
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dj
suspension.
Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establez(
. nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

1

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bisH S
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por e
propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento’ podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general ‘i
cuando “El Contratista” contravenga las d|sp031c:|ones lineamientos, bases, procedimientos y. isi
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Véraﬁr\
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cuanUiera.
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”, indef
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efeci :
para el cumplimiento del mismo. , M, AYLiTs
Cuando “El H. Ayuntamie nto de rmmejusﬂflcadamente la rescision administrajiva del cont;ato I.
comunicara por escrit §
dentro del término de\yvg
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rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las ¢rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista" esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

[).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin |a autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista" no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas. ‘

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista" a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones de

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pg

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima
presente contrato.

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la @

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” proceder4 a hac o
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liqguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen exis;i('.;f Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondienteg'déri; 2Yjos diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescisign, par cual debera
acompafar las pruebas documentales que considere. "y A

Loy

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCE
3 gjecute las obras contratadas conforme/al programa*dpfoQadoT-’)?-!que e
VERACRUZ DE
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integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de "El H. @
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a "El Contratista”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimaciéon siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion "El contratista” estara obligado a reponer de

. inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con Je
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los conceptog
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en est '
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista" la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o
en su defecto, documento de excepciéon de dichos tramites, autorizado por sesién de caﬁﬂdo*de “El H.
Ayuntamiento”. CLT g

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDIC -'

clausulas que lo integran, asi cmo a los términos, lineamientos, procedimie
Ley de Obras Publigag| y sg rv oS relacionados con ellas del Estadg

. administrativas que le -i'
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ningupa de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 30 DE SEPTIEMBRE DE 20 ) d,’ﬁi%an y firman de conformidad.
2

PERIODO
18 - 2021
DICATURA

.PRESIDENTE MUNICIPAL

oo
2048 - .
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