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Descripcion de laobray u
Contrato N°: REHABILITACION D

CON-MIV-FISMDF-0037-2020

Contratista: o : T Admm[strador Unico ;

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, C. ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ
S.A. DE C.V.

Domicilio:

DIVISION DEL NORTE S/N COL.LA GUADALUPE PLAYA VICENTE VER C.P. 95600

Fondo o prugrama al que partenece = e
/ SOCJAL U _ICIPAL&Y DE
DEMARCACIONES TERRITORIALES.‘ DISTRITO FEDERAL

Importé: i $345,689.66 | |V.A 16%: | $ 55310.34 |  Total |$4b1 001 o&
' ~ Anticipo %: $ ( PESOS 00/100 M.N.) :

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA vy por la otra PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, S.A. DE C.V.,,
Representado por C. C. ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con
las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipip
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios,
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato,

B).- Que para cubrir las erogaciones gue.se deriven del presente contrato, El CONSEJO DE DESARROLLO @
MUNICIPAL, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
SE/01/e)0051/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0037-2020; y que de
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado,
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado el acto de
apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 28 DE AGOSTO DE zgzé%@l acto donde "El H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 03 DE SEPTIEMBRE DE 20; 6§£ gsentar la propuesta
econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técn a i

del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones gengralesayyniparticiitares, pro 2
presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato corylo partéliftegratitt-del mismo.
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro

Federal de Contribuyentes y Acta de Nacimiento

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de

este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en DIVISION DEL NORTE S/N COL. LA GUADALUPE PLAYA
VICENTE, VER C.P. 95600 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizaciéon y mano de obra especializada
para ello.

. E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormencrizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asli como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CeduladeR.F.C. PCM190117T33
Registro SEFIPLAN _ 0028036
R. p. ante IMSS. X9710610108

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo gue corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y gr@*s’ﬁ sto con analisis de
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los traba]jc: aguellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. ‘ s
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en oride regisfrag todey Io
actos relacionados con la ejecucion de la obra.
.D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de

la Ley de /QbrasiPlblicas y serv ik
CONSTITUCIONAL
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgéanica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770051.-REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA
COMUNIDAD DE LOMA ALTA

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 345,689.66
Mas $ 55,310.34 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.) Correspondientes
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $401,000. (CUATROCIENTOS UN MIL PESOS 00/100

M.N.) E incluye la remuneraciéon y pago total a "El Contratista"  por todos los gastos directos e indirectos qu
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio
adicional que al respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

.TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hechoy
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, "El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que | J
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los Indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

H. AYUNTAMIER
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que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones. ‘

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de o
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberéd aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion |.
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los

ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el ©
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como "El Ayuntamiento”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, “El Ayuntamiento” procederan a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco dg México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hastqn‘[g\:ﬁt’g\_@ a
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando co ' {}%s porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad of rante el ejercicio del

contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo ag[ésﬁ‘”@fﬁcione dg la tasa de _
% -_‘:{;.
ITAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

cién de los trabajos

interés que el contratista haya considerado en su propasicién,
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y a concluirlas el dia 09 DE OCTUBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y "EI H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento®, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucion de la obra,” asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con
dichos trabajos.

§
OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento™
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ .0 ( PESOS 007
00/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da 4 totg
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Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de
oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo
dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El
Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista" no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de
la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de la
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacién de los
anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el
saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que
le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentaciéon correspondiente,
.considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando

sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucidn de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por "El H. Ayuntamiento”, "El
Contratista" exhibira la factura y la poliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira
hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demés accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la

el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntam|ento cubrira a “El Contratista” el importe de este contratcv
mediante estimaciones que mensualmente® se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago.
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobr&&] importe de cada una de
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vug@a’ng fispeccion y control, de
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley ‘}dﬁ‘;" ublicas y servicios
relacionados con ellas del Estadc de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni Iasig ni la liquidacién de
estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como gceptacion #aobra, pues “El H.

lgé% Al ejecutadzng por pagos

Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obfa falta
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciopes o cop. ,Js%" 466N, tendra u Iazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se hgya efectua tg- &%i‘i’ﬁ'acnén ola lig clén
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para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

¥

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista’, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrat
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" E| Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en |la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
. 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de lo
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacién de las caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El C;:Qntnajj ta" corrija los defectos
0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partj fafécha de entrega de Ja
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunigéd&ala %} ciomafi )
cancelacion de la misma. ¢ )
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes ne de layNstitucion
que la otorgue: H. AYUNTAMIENTO /\"
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constificional dex{slayVennat
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. ISLA '
.C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la termﬁﬁ%@ﬁ'
=k _ an
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refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtn convenio adicional de acuerdo a la clausula

segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha

prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del

convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecuciéon de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones

contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de

Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas

y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar

el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista” en perjuicio de “El H.

Ayuntamiento”. '

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para |

prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El

H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan-que pactar modificaciones al monto

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
. endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del

Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion. »@/

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion,
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse
mediante un convenio adicional en plazo.
En caso de que el nimero de dfas que deba comprender la prérroga considergdz

(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, de -:' nal

sulo 59 deYa key
e N

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedeyite, se conside ra que "El Ctista“

incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran/las sanéid ‘ﬁ;&ﬁﬁg&%ondient al atraso

de la obra, sin perjulcionde que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por escindidcg! g{ﬁ; rativamenté el presente

contrato. VERACRUZ DE
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a gue la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva |a garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; e
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratlsta“
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por el!o
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de lo
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacié
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones;

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

. DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - "El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos

siguientes:
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "El Contratista” el pre0|o de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcién parcial quedara a juicio de "El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepciéon normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna de

Si al recibir las obras y efectuarse la Ilqmdacuﬁn o estimacion final existigren requ‘ﬁ' {9 é ‘é_, adas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el import¢ de las mgs‘ ‘dEducnré &e las

cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fideren sufmer’i‘cgy; fiva de la
fianza otorgada por "El Contratista”. B
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inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.
La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez gque hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar

. los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente. %

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo

residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "El H. Ayuntamiento” podra, en
cualguier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Pulblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
gue se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativ

dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento”
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el ¢ crlto de contestacion



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \\4

ISLA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA 2020300770051 I L
Vv
G

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si "El Contratista” no proporciona a “"El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervisién de los materiales y

trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesiéon de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento’.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las Q

condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que @(/
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista" a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima d

presente contrato. o 1S

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescisidn “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta *
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacidon de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacidn motivo de rescision, para lo cual debera

acompafiar las pruebas documentales que considere.
VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin

procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el numerd de meses f
programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tfanto, mensuali
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devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no @
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad n
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y |
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidon permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccién “El contratista” estard obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
. naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por "El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el andlisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y niumero oficial o
en su defecto, documento de excepcidon de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos que establece la
Ley de Obras Publicas y servicios relamonados con ellas del Estado :
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento

expresamente estipulado en el mismo, la afla jurisdiccion y co

.de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz. RACELS DE
IGNA 1 U\ LL mr;-
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En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas

del dia 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 lo ratific&w firman de conformidad.
¢ Hp,

s
1¥H. AYUNTAMIENTO”
@ H. AYUNTARIENTO

CONSTITUCIOHRAL
ISLA
VERACRUY OE
IGNACIO DE LA L.AVE

C. FERNANDO MOLINA LANDA PRESIDE! 14
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - @

. ERENDIRA SAL ARRuaﬂ‘la - 2021
SINDICO MU /.«’ IPAL SINDICATURA

“EL CONTRATISTA”

ING. ISAAC MAYNARD EFORES DURAN
DIRECTOR S PUBLICAS

CONTRALORIA

2018 - 2021 =
Esta hoja de firmas es correspondier';'te al contrato No. CON-MIV-FISMDF-0037-2020_Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,

Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: PROYECTOS Y CONSTRUCCION RLYA; S.A. DE C.V. representada por C.

ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ en su caracter de representante legal con fecha: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 en el Municipio de
Isla, Ver.
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