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Contrato N°: Descripcion de la obra y ubicacion: -
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NINOS

CON-MIV-FISMDF-0018-2020 HEROES CLAVE 30EPR3640F DE LA LOC. DE NUEVO VILORIA

Contratista: Administrador Unico:

GABRIEL GARCIA GOMEZ ING. GABRIEL GARCIA GOMEZ

Domicilio:

FRANCISCO | MADERO No. 51 COL. CENTRO ISLA, VER. CP. 95640

Fondo o programa al gue pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) £ fUNTAMENTD

Importe: | $448,716.20 | IV.A 16%: | $ 71,794.59 | Total: | $520,510.79 | 1sLA

Anticipo 30%: $ 156,153.24 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES, g:gfgg‘,{ifzfm

PESOS 24/100 M.N.) m.—:uc
2018 -
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable

Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C

FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra GABRIEL GARCIA GOMEZ, Representado por C. ING. GABRIEL
GARCIA GOMEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H.
Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del Municipio|
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personahdad juridica y patrimonios propios, ¥
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato, g"
?:

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, EI| CONSEJO DE DESARROLLQL_'
MUNICIPAL, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES "””
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

ki ©
C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como resultado del conciirsn: QL»M:
No.8J/02/1)0019/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0019-2019; y qe&ides pygieas

acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentade€n el Acta de Cakildog . - 2029

economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condici
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que Ia
del Proyecto E}ecutlvo consnstente en: ificaci
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de Nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, enryavus

seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciérﬁggg ‘i%cté
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivad @%@% é;& g
Sier

G

este contrato. %})‘2‘3_ ;
SNz
C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en FRANCISCO | MADERO No. 51 COL. CENTRO. ISLA, VE%\E%%E?IENTG
CP. 95640 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. dohg"ﬁmmggqm_
iSLA

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de IERACRUZ DE

trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especiallZ4a@0 DE LALLAVE
para ello. PRESIDENGIA
wo1 4
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado d
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcidn
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas |
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulgh la /
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R. F. C. GAGG840131AQ3 7
Registro SEFIPLAN 004054
R. p. ante IMSS. G3111868101 i, \MIENTO
lIl.-LAS PARTES DECLARAN QUE: Y
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamegtpf"_ q UZ pg
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contratq,‘_,’_.',_,‘;gr”fB “ifLMLAVE
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. - *"“%S PUBLICAS
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada%% 8 - 2021

la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y_p >~eQn analisis de E
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los >
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \‘\
ISLA, VER. NZ="
CONTRATO DE OBRA PUBLICA §3/'/
NUMERO DE OBRA 2020300770019 I
VERASHU

H. Ayuritamiento 2018-2021.

relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajo
consistentes con No. De obra 2020300770019.-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCU
PRIMARIA NINOS HEROES CLAVE 30EPR3640F DE LA LOC. DE NUEVO VILORIA I‘?
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO .- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 448,746
Mas $ 71,794.59 (SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M X
Correspond|entes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $520,510.79 (QUINIENTOS VEINTE, W‘a‘;zmmsi NTO
QUINIENTOS DIEZ PESOS 79/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista"  por tegl@gimiicional
los gastos directos e indirectos que criginen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obllgacmnes!‘alh
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargoa "El Contratista". Esta cantid g ég? ,AEEAVC
podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecnd mEN P
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignaci 8 202

la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago

alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras

Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducciéon en un 5% o mas.de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamienfo a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisi
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, "El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.]
Siel ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio Ia
resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o mcompleta,ﬂllé“
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hab|les a partic’ dé :
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurride-gicho_plazo, Si ' UBLICAS
gue el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma cerrecta, se tendra.conioy 18 - 20

presentada la solicitud de ajuste de costos.

0
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se dgbera incluir en el pago de
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autprizado. No daran lugar a ajUS
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, ptidiera estar sujeta la impogts On de
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debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion  §
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de m\l %
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. f

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

&
. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; %‘tx :
Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades :
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contratg NSTi,,_l
y BLA
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervie ER"““E_‘ i
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determin =
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En es
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de qug//
. sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimientﬁ

enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefalados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promove,
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los ré
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los fndlces‘- =

de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine’el’/ /]

Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no'se- '

encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, “El Ayuntamiento” procederana.. .-

calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directos e E.A LLAVE

o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentess pumnyicas

distintas 0 ut1||zando los hneamtentos y metodologia que explda el Banco de Mé ico; 2018 - 202

A-an 0 0 A8 I s L L\

llnlillls‘tnllulnif':_
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 08 DE JUNIO DE 2020 y a concluirlas el dia 06 DE AGOSTO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presentod en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”

realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS. - "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién Vel
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construc e W
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de &kt
contrato. “"El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tlempé»’A z2”
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de contrk ABY “—“;\
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento’, a través de su represefitant UE!ON g
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modifi cacgg:n@aﬁuz DE
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y "El Contratista" sohcﬁg;@gia@ LLAY
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto buenoyderlos i
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratigtal
aceptan utilizar la bitacora sodlo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora deberéd quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. ., QHIDOS

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que oc
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas:|
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta -
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento 70
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todasilasiTucionaL
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacmn

dichos trabajos. ;

OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento’6torgara un anticipo por el 30%.del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $134,614.86/{CIENTO TREINTA Y CUATRO

R O N RO I T R

AE AR AR ll!‘#n:allslll

BRIL 247, TE
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Obligandose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de
oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo
dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El
Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucglo‘r\“’““
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista” n
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de |n|clo
la obra. El procedimiento de amortizaciéon del anticipo consistird en deducir proporcionalmente d
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liqui
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto pogda rmm@
Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacion deOFé‘&ff‘-'m‘:”"a‘L
anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamlent - ELGRU.%: BE
saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del d@emg DELALL
le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en procesgesins
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion de la documentacién correspondlqmq
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El
Contratista” exhibira la factura y la poliza de fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistira
hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H. Ayuntamiento” lo notificara pér
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticjpo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva q!'
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de que "El Contratista" nd&
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencio
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato’
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo gue comprenda cada estimacio
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deber& establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias' '’
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago;-
El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de! A LILAVE:
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, mspeccn’)n y control de-i
conformrdad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Ob as 1

\\

> 4
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para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién
de “El Contratista®, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a "El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fig#’

requisitos que mas adelante se sefialan, no se !egltlmara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno, S| S3te
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgadd;
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en” i 5
concordancia con los articulos Articulo 563 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas d;tF.R;n.(:fsz,r 5
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fiﬁh&@ﬁ DAL A/
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica MexicBR&ESFEE#Y (-
Concluidas las obras, no obstante su recepcidon formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de?&?
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de |la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas gwﬂw
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgandos é-!‘
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, " w
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de I *45 ~ ﬁ,
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas ““{‘fﬁ:ﬂs—
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada Wa&‘:’umqﬁ, 1ENTO
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defec ST”UCI(}WL
0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partlr de la fecha de entrega de ES}J*
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunigue a la institucion aflanzadorauﬁ?;gg' 'Z DE

¢ i LA LLAVE
cancelacion de la misma. 9 RMS PUBLICAS
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaracipnés expresas de la ins 18 - 2024

que la otorgue:
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional g
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

e Isla, Ver.
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refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este confrato, su vigencia quedaréd automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.
D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.
F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas: 8 g,
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantiza é,;\*
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “ .‘Q\gﬁw
Ayuntamiento”. %ﬁ@” @
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para ! " 28
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora pay, AEUN Amgr—;nm

H. Ayuntamiento” que asi lo indigue. CONSTITUCIONAL
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza\gﬁggh?k -
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato. IGNACIO m__ s

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentakgig
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, median
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para ~
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, Ilegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que saf Y
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién qe i "3 {f;
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los prsmer@

cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre T
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan formahza'_l" L
mediante un convenio adicional en plazo. )
En caso de que el niumero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase eI 1 Yo

& Wm“‘"-ﬂ

de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, 2
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos pg
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

.DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obr,
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo co )
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los capabRis
siguientes: Y oE
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda s%f% 2"
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida H: AYUNTAMIENTO
B).- Cuando "El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En BT N
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. VERAGEHEILE
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termiiiad
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las FattesinEnCia
convengan, con base en los trabajos ejecutados. 2098 - 2024
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- "El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados

y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se ...
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna de'
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se proceder
formular la liguidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren

DE
\ LA LLAYE
& 5"&9@5&.5&2&@
3118 - 2o

fianza otorgada por “El Contratista”.
Si al recibirsg.las obras existieren reclamaciones de “El Contratista”
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inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.
La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento’ podra suspender
temporalmente en todo © en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapareci
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagaré¢
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estép:
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra cont| [

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron d U“mmgmm

; UNSTITUCIONAL
suspension. 18U

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan IE8ACEUZ pE
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. IGNACIC DE LA LLAYE

PRESIDE
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o biéns
concurran razones de interes general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato. /
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o .
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas scbre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de" f’“’fd
aplicar las penas convencicnales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo. :
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién SBNACIO D LLAVE
comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvueron para que ésteBRAS FuBLIcAS

dentro del término de veinte (20) dias hablles contados a partir de la fecha W{ ciba-la-notificacion de2918 - 2n24
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolueign diez .
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de cdntestacion de "El Contratista™ 7
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”,

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista" oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

[).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de "El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula decima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que—
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. e

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadaf’ Gl
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. q nv

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones: &

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las per

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento gque se sefiala en la clausula vngésnmaw\'
presente contrato. CONST
VERASHUZDE

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera emagmu‘\ L =J;\rE

efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados almwmm: 3,

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuargnta - ié‘g%%

9
.,‘p

(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene;
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual deberd
acompanar las pruebas documentales que considere.

)
!
e

275
I

) " PUBLICAS
VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA

de constatar que "El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al

integrante de este contrato,
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programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento™ hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos NQwus 4,
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion @J ol
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién g.}aa
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estdg"%;
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridaﬁ{qau
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones, y, “m
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técjé' TUCIONA:.
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, dejsLa
construcciéon o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponeVERACRUZ TS
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las 'E%QDE LAL i
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento"’gﬁﬁ' g
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibid 04
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
.cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicniga
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista”" la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "El H. Ayuntamiento” se " .
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos -
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las /"
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la'™ '
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz disposiciones !
administrativas que le sean aplicables a la materia.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ISLA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA 2020300770019

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 04 DE JUNIO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

U YELH. AYUNTAMIENTO”
ATUNTAMIENTO
(UANSTITUCIONAL
ISLA
\ERACRUZ DE \

C. FERNANDO MOLINA LANDA " - [ LALLAVE LIC. ERENDIRA SALGADO gwn%
PRESIDENTE MUNICIPAL . = - #ENGIA SINDICO MUNICIPAL

wiaa - 2029 SINDICATURA

I “EL CONTRATISTA"

A,
f1#]. GARCIA GOMEZ
TSTRADOR UNICO

TESTIGOS

RAS PUBLICAS
R - 2021

CONTRALORIA
2018 - 2021

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-0018-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,

Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: GABRIEL GARCIA GOMEZ representada por ING. GABRIEL GARCIA GOMEZ en su
caracter de representante legal de fecha: 04 DE JUNIO DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.
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