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[ Contrato N°: Descripcion de la obra y ubicacion:’ 1
' | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE DE RASTREO Y 1‘
CUNETEQ EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: ENTRONGUE NUEVO TENEJAPAN-
RODOLFO FIERRQ- TOTOLOCHE-ENTRONQUE NUEVO TENEJAPAN-SAN i
| PABLO XALPA-SAN PEDRO MARTIR-RODOLFO FIERRO-ALFREDO V.
| BONFIL-LIMITES CON EL MPIO. DE RODRIGUEZ CLARA-ENTRONQUE EL |
i MAGUIAL-TOTOLOCHE. ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL-LAS PLAYAS - | 2
| AGUAS PRIETAS-LAS PARCELAS. ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL- |
| CHILTEPEC-EL PAISAJE-LIMITES CON EL MPIO. DE PLAYA VICENTE [

CON-MIV-FEFMPHT-0001-2020

|

| Contratista: r | Administrador Unico: S
f SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ C SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ |
“Domicilio: o T Fr—— e ——— 4
CALLE 18 DE OCTUBRE No. 28 COL. JOSE F. GUTIERREZ. COSOLEACAQUE, VERACRUZ !
CP. 96340 |

“Fondo o pmql rama al que p@rtenecn

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020 (FEFMPHT)

 importe: | $499,94720 | (VA 16%: | $ 7999185 |  Total | §579,938.75

‘ ‘ AntiClpo 0% $ oe( 'Pesos oomoo M. N)
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Contraio de Obra Pubiica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de lIsla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ, Representado por C. C.
SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, semw

denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declara 2
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: H. AYUNTAWIENTO
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del MR ("‘"“'*L
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propgpgmpn iZ DE
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. IGNACIO DE LALLAVE

. . . . PRESIDENCIA
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CABILDO, autorizé la invegsign 20214

correspondiente, misma que proviene del FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020 (FEFMPHT) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No.AD/01/C)0201/FEFMPHT/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FEFMPHT-0001-2020; vy
que de acuerdo a ia Ley de Obras Pubiicas y servicios relacionados con ias mismas, asentado en el Acia de
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que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto d ente contrato y que fa obra debHigyy
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términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y andlisis de precios unitarios y gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV, 2 DE ARRIL 247, COL, CENTRO, ISLA VER, Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresariai, acreditando su personaiidad con ia céduia dei Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicane por cuanto a este contrate se refiere y a ne invecar la  proteccion de
ningun gobierno extranjero, hajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE 18 DE OCTUBRE No. 28 COL. JOSE F. GUTIERREZ.
COSOLEACAQUE VERACRUZ CP. 96340 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los

trabzjos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacronagir.ysvu
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estaqu
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependenei L
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos,q
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descriptio :
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programagiyaMERTo
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regiiaEIELCIONAL

i S : {SLA
ejecucion de los trabajos. VERACRUZ DE

1
F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar toéjpaob LALIAE

FDENCIA
factores que intervienen en su ejecucion. 2018 - 2021

.'-"15550’5"_

G).- Que cuenta con los s;gmentes regxstros yc comprueba entregando fotocoptas de:

CeduladeR.F.C. ~ ROSS7109289V9
=l Regtb_t_r_qSEFEPLAN_ o . bo2sest o
R. p.ante IMSS. ~ F4014670108

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obltgan a cumpllr en lo que a cada uno corresponde con todas las leyes, reglas y &

la Obia, pioyectos, planocs, cspecmcamones generales y part.cuiares, prograimas fy presupuestdl,
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veraciuz de ignacio de la Liave y de la Ley Organica del Municipio Libre,

de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido

de las siguientes: 4

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770201.-REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE
DE RASTREC Y CUNETEO EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: ENTRONQUE NUEVO TENEJAPAN-
RODOLFO FIERRO- TOTOLOCHE-ENTRONQUE NUEVO TENEJAPAN-SAN PABLO XALPA-SAN PEDRO
MARTIR-RODOLFO FIERRO-ALFREDO V. BONFIL-LIMITES CON EL MPIO. DE RODRIGUEZ CLARA-
ENTRONQUE EL MAGUIAL-TOQTOLOCHE. ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL-LAS PLAYAS -AGUAS
PRIETAS-LAS PARCELAS. ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL-CHILTEPEC-EL PAISAJE-LIMITES CON
EiL MPiO. DE PLAYA VICENTE

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 499,947.2
Mas $ 79,991.55 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)

Correspondientes al impuesto al valor agiegado, lo que da untotai de $679,938.756 {(QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75100 M.N.) E incluye la remuneracion y pago total
a "El Contratista"  por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso,
el costo de ias obligaciones adicionales estipuladas en &i presenie contrato con cargo a  "El Contratisiay
Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, seguf |
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estadt de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valer de lo indicg :““
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendgls

-:-.‘-,:‘:@‘ :
derecho a reclamar pago alguno de ello. M, AYUNTARIENTO

3 ; CONSTITUCIONAL
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obragsia

Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando duranté:fACRUZ DE
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hlgaﬁd £ LALLAVE
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o ES ot JDENCIA
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamierﬁs@ - 2021
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Pulblicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al m mggndiente.
Si &i ajuste es 4 ia baja, sera el Ayuritamiento por medio de 1a Direccién de Obras Publicas .-“a-"ﬁ fminara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro ¢g wehta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberafg
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

s . .  HAYUNTAMIENT
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costog sea deficieOusmriREsAP /et
dependencia o entidad apercibira por escrito ai coniratisita para que, en ei piazp de diez dia\?Engﬁks a party
RUZ :
NACIO pE |4
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que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
que el promovente diera respuesta al apercibimienio, o no o atendiere en forma correcia, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a |a ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional  §
debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo

que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
gue ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

|, Larevisidn de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
irabajo por ejecuiar, representen aproximadamenie el ochenta por ciento del importe toial del conirato,
y

lll.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
ios insumos en ei total del costo directo de ios mismos, el ajuste respectivo podia determinarses®™e
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En e @gf‘::‘g’q
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumoshiG !
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de gt i

gy g bs fa S
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento®=gze"
enunciado en la fraccion |. H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover Igs, ISLA
. p ; " X i 5 53 : RACRUZ DE
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Plblicas l0s rey$@cio bE LA LLAVE
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. PRESIDENCIA
2018 - 2021

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido &l incremento o decremento en e
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenhido,

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado; = a9

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados com
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras pybtig
Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista co
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, “El Auntamieriost

H. AYUNTAMIENTD

CONSTITUCIONAL
ISLA ;
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calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
o en publicaciones especializadas nacionaies v internacionaies considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Meéxico,

ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la teiminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, &l costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

(3]

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 19 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapsc no mayor a 7 dias después de la firma del

mismo, iniciando el dia 17 DE FEBRERG DE 2020 y a conciuirias ei dia G6 DE MARZO DE 2020 ajustandose
al calendario de trabajo gue presents en su propuesta

QUINTA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTCS ADMINISTRATIVOS.- "El H. Ayuntamientg’*’q
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajgs,

de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para ag.
realizacion,

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a ia iniciacion de ﬁ%ﬁg‘!l@‘ifj"i.'}?zf
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el (!5;;_; .
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de est@rRACRUZ DE
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempdEHJI0 DE LA LLAVE
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de contfGRESIDENCGIA
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representad@?s - 2021
tecnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard medificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos regisiradas, {a cusiodia de ia biidcora debera quedar bajo ia responsabiiidad dei
supervisor de obra, no salir de |la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

GRas A,
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “E! Contratista” como empiesario y pation de @@ ?,jgue ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obli “@M& I
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad s sl
obligado a presentar el alta de la cbia ante el IMSS  ante la oficina de Obras Publicas SelllX®xugtamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto deke€ia rﬂgﬂw@fm@g 3s las

VERACRUZ DE
IGNACIC DE LA Li&YF
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dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0% del
monto del presente contrato, que impoita lacantidadde: $ .0 Mas$ .0 Correspondientes al impuesto al
valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos

en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de fraslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos quese 7
instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias
naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, deberd presentar la garantia del
anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince
dias naturales** siguientes a2 la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la
garantia del anticipo dentro det plazo estipulado, no procedera el diferimiento de ia fecha de inicio de la obra. El
procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de
rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar

de los anticipos, en un términe no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada
la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente, considerandqlos
precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la eﬁlldad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en ei‘.’?stfié e
ejecucion de {os tlabajos. Una vez acordado el anticipo por "Bl H. Ayuntamiente”, "Bl Contratisia” exf?lﬂff
factura y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistirda hasta é:x, :
amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escgtﬁﬁ’[?mqm
institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista’ no ha devuelto el saldo del antgip@rn@ional
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efecttvéala
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contr%

Z Dc
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa gue sera
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. L
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que s
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "El H. Ayuntamiento”,

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estiiaciones seran presertadas por "El Conjrkisia” a &
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro dqﬁ@ BTG
naturales agunentes a ia fecha de su corte Cuando [as est:macjones no sean presentadas en é] te e
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aungue hayan sido pagadas, se consideran como aceplacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si "El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacion, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y

sin derechs a'ulterior reclamacion. 8
*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprabar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su iibre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar ia suspensién parciai o totai de ias
obras cuando considere que no se estan eiecutando en la forma convenida, sin que esto sea motive para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausuia decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de

la Llave,, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento™ dentro de los diez dias natutales siguientes a la fecha de‘izwus
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de E;bﬁ = "’-f{-;'
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento @qgéé &
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado,cga;t 1h.
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relaciopados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas ¢ 1
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno.".?:gi”o_
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgadlérlasyy ng
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del conc’.a‘%if’é&’i LA LLAvE
concordancia con fos articulos Articuio 53 de la Ley de Obras Puablicas y servicios relacionados con dBEJENCIA
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La filii#a 2024
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formai, "El Contratista” quedara obligado a responder de j0s
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en

que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas

de! Estade de Veracruz, en los témminos sefialades en el contrate y en la normativa correspondiente, clorgande

o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir
obra, "El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayyatamiento” que comunique 2z
cancelacion de la misma.
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La poliza en que sea expedida |a fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la olorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamienio Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contraio.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere |a fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del 9
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrate, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de o indebido que en cuaiquiera de sus formas beneficie a "El Contratista” en perjuicio de "Bl H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de i
garantia de vicios coultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato, Wavus 4
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al mé@to“
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentﬁt"’d
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepf’qd
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citad
COMVENIO. 14 }

Vit

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “Ei HN,,
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, r'n%dl@ht RUZ -
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la bitacora de obra. q""E_{;ﬁ ;‘ L ” ', wE
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligaton%? ENGIA
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del cath ~an21
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la

orden de gjecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestiren tanto la existencia de ia eventualidad, comoe ia necesidad de cumplir el iempo para la reahzac,iurl de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de m"_.
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resol
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de k)
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que debera
mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender ia prorroga considerada procg

)
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de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resuita improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de gue "B H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido adiministrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato 10
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones gue forman

parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso

se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en

caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los danos y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga dereche a retribucién alguna por ello
lgualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este confrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y semvicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos eiecutados que ampara cada estimacion, como derechos por _glawus N
servicio de vigilancia, inspeccion y control. Y
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. §+¢

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obs
objeto de este contrato hasta due sean terminadas en su totalidad y havan sido ejecutadas de acuerdo C%Aﬁ‘%jl
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los GRE@%ric . .
siguientes: ISLA
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y puedaVEgpCiuz e
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibij .AGIE bE Lf‘.";*
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento™ acuerde suspender la obra, y lo gjecutado se ajuste a lo pactado. E '%Etgﬁm‘f‘
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. 2018 - 20
C).- Cuando de comun acuerdo "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.
E).- "El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. -
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los ingl IO aaly
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67F1éa1
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que sq; ,_... W ;
Ve q‘s,.t; Crs
AAENTO
%éggmumam,
1SLA
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Si al recibir las obras y efectuarse la liguidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas

para con ‘Bl H. Ayuntamientio”, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepts de retencicnes o sanciones, en los términos de este conlrato. 11

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
termporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o

nor razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
traba;os ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directaments con el presente contrato, & cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de |las obras se podré presentar por e i
propio “Ayuntamiento” o por "Ei Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalye §
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efedl
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre (ue éstos e

debidamentesamprobadesy soportados y.ae m'af‘aﬁrmr1 diractaments con lz obra ohisto de este contrate.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener dbfa‘
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Cor

ey

S HTUCIONAL

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y emrﬁ;ﬁf
de instalacion permanente que en su caso "El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o quéPke®in::
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran dajo - 2
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquindos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion gue proporciane a ia
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cuatquier mornento rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o}

establece la Lev de Obras Publlcas y servicios relacnonados con e!las del Estado de Veracruz vy demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi como por el incumplimiento de cualquiera de Ia@g&gl; aciones

que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para "Bl H. Ayuntamiento”, indepei cﬁ
a7l
para el cumpllmlento del mismo. :
Cuando “Ei H. Ayuniamienio” determine jusiificadamente ia rescision administrativa dei edhtra (m.i
e tuvter
dentro del términc de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en gue rembac@qgﬁﬁ
ISLA ‘

aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la %
LY} &
comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto j %e
GaaIoN de Y
VERA(,F:LII 0
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rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”.

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 12

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por ho ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parie de los trabajos objeto del contrato no autorizades por "El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciocna a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si "El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayurtarmienio”.

J).- 8i “El Contratista” no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan é&a‘é““’”f:
condiciones estipuiadas. :

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion conﬁd(—:-nma&i
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. 1, QC

L).- En general, por incumplimiente de parte de “El Contratista” a cualquiera de las ohligacionss derivadas 5&5
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. H., AYUNT 0

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estlpulamoneﬁoélﬁlg =

contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pajase

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésinmaadelo:
presente contrato. PRESID '
2018 - <o~

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamlento” procedera a hacer

efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no

liguidados, hasta que se otorgue el finiguito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta

(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el

sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi

como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, eh su caso, le hayan sido entregados; lo

anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista® que pudiesen existir. “El Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante |la autoridad munmmal correspondiante dentro de los diez dias

“ "
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, paga’ FQ é\trai debera
acompanar las pruebas documentaies que considere. :

o ﬁ”iu
- F- g
e -;‘r
Qiggost
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AT )
de constatar que “El L,ontratlsta ejecute las obras contratadas conforme ai prografma aprobadey:6 e e parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmenié el avarbaYHeA Fhls
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como cojpisecuencia aan g
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que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, "El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el numero de meses transcuridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicarda en beneficio del eraric de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones 13
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, "E! H. Ayuntamientc” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no

se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no

se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones tecnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para

exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en excese mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposi
de la dependencia o entidad. Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple ogr §
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los concept@s
voitmenes deficienties. %&.{t

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos em.ester
contrate seran solicitados a “E! Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandole en la “Bitacora de Obra®0 L
partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el angjigjge
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” la autorizacion para inigrR&des; :
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. PRES!D ;

18 h-gu" 4

VIGESIMA TERGCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamienté se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de "El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION - dawqg?rtes S

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |la obra objeto de este contrato, a todas Qm&de las

clausulas que lo integran, asi come a los términos, lineamientos, procedimientos y requisito s@ﬁ#@@fece la
() "ol 0 M

Ley de Obras Publicas y servicios relamonados con ellas del Estado de Veracruz. ‘»sﬁé_ylones

administrativas que le sean aplicables a la materia. %’Q}N &
WYL TAMIENTY

Para la interpretacion y cumphmtento del presente contrato, asi como parg” todo aqug&sﬁuwm@;

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de [ﬁf”\angna

VERACRUZDE

a2




' % H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ISLA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA 2020300770201
T, ‘,,o’:‘""

Wigag  yeaRado

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 11 DE FEBRERO DE 2020 |o ratifican y firman de conformidad.

!
o, SHIDLS 4 14

“EL H. AYUNTAMIENTO”

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

PRESIDENGCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA”

WNIDas
{ % %i@@ W
R

P
H. AYUNTAMIENTD
CONSTITUCIONAL

ING. ERNE RZQUEZ
CONTRALG AL 6@3&1@3"0;
P

Veraciuz de ighacio de ia Liave yla empiesa: SANDRA LUZ RODRIGUEZ SANCHEZ representada por C. SANDRA LUZ RODRIGUEZ
SANCHEZ en su caracter de representante legal de fecha: 11 DE FEBRERO DE 2028-en el Municipio de Isla, Ver.
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