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CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4
ISLA

NUMERO DE OBRA 2020300770024

Contrato N°: Descripclén de la ohra y ubﬁgmén

CON-MIV-FISMDF-0026-2020

Contratista:
CONSTRUCTORA, INMUEBL! S?‘Y :
TRANSPORTES MAYAZ DEL GOLFO S. DE

RL.DECV. e e e : R — = "’“}”"5*‘3'
Domicilio: 'ﬁsif' ’;ﬁ &
PASEO DEL MAR No. 11 FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO, MEDELLIN, VERACRUZ g
CP. 94274 )

Fondoo programaalque petenece; - = - . L L

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LA%Q Aidtdd
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) L

Importe: | $ 878, 142 55 | IV.A 16 %: $ 14 0,502 81 Total:
. Anticipo %: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra CONSTRUCTORA, INMUEBLES Y TRANSPORTES MAYAZ DEL
GOLFO, S. DE R.L. DE C.V., Representado por C. LIC. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES, en su carécter
Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "EL Contre

respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimoniog propios, y
gue por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. ‘

STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DElgg,.. =’
RAL (FISMDF) para el ejercicio 2020. 2018 . g ;;?f&

- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como res
.UM/01/c)0024/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FIS
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econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que \
garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en térmings D
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva o

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, 5(1 :
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion dg
ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado dé-*.%,jy B
este contrato. H. AYUNTAMIENTO

CORSTITUCIONA
C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en PASEO DEL MAR No. 11 FRACCIONAMIENTO PUENTE iSLA
MORENO, MEDELLIN, VERACRUZ CP. 94274 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales, ¢ A‘";g*éjlﬂifg i
este cantrars, PRESIDEMGIA
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de 16818204
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que _,wiibas,
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion £ ek
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y"? A
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la %,
ejecucion de los trabajos. '

M

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos Ioﬁ'ﬂfm,
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: o e AL
Cedulade R.F.C. ) CIT161227CJ9 2@?"3' i
Registro SEFIPLAN Eenae 0021410 -

R. p. ante IMSS. F6211833108

sponder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la de

la Obra, pranos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con

e

DE ABRIL 247, ThiE &
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucidn de los trabajos, y todos aquellos que
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos lgs!
actos relacionados con la ejecucién de la obra.
D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgéanica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del
presente contrato. .
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido

de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabams\\l
consistentes con No. De obra 2020300770024.-REHABILITACION DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS EN li“A, /
CD DE ISLA VER WENEG
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 878 142.‘§§\,U.‘ rmlENTO
Mas $ 140,502.81 (CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N.) CorrespondientesgahisTiTuCIONAl
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1,018,645.36 (UN MILLON DIECIOCHO MIL SEISCIENTI:)SF lzlft;l\JZDE
CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" 29 C!gDE LA LLJ\
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de eSIDENCIA
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". E 452021
cantidad solo podré ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, seguin [0
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que sl "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, ‘§
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra

derecho a reclamar pago alguno de ello.

=
m

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS .- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del "Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, "El Contratista" presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la LA
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que\ RACRUZ DE

no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondlente“‘ '3\‘ On, LALLAY
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinar RAS Py, LICAS
en el mlsmo plazo con base en la documentacuén comprobatorla que lo justifique dentro de los sesenta dlas 01@ .- 2 321

a documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la ‘-Q\:
ndencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a part
e le sea requerido, subsane el error 0 complemente la informaei® ollcnada Transcurrido dicho plazo, sin
a cgrrecta, se tendra comgo no

e el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo/2

]
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de |
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste d
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion d
bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
gque no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
maodificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de e
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién
gue ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes da;msms;%

ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. e 1
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: = ik

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidadeg Qﬁsm AMIENTO
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrat@; iticiona

y ISLA
. lll. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervjgn@f/ ciiz bE
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determi

mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumo$™h
su forma de medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento

enunciado en la fraccion |. %

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise,
€n su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

., UNIDG
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: g,;y
R
I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en e}'«
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme jak;
programa convenido. O
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la_
ejecucién de los trabajos, el mes de origen de estos seré el correspondiente al acto de presentacug;g},g'f
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; OBRAS PUBLICAS
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indice$yq o - 2024
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices gue requieran tanto el contratista como "El Ayuritamiento”, ho-se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntafmiento” procedéran a /
5°€n conjunto con el contratista conforme a los precios que investigden, por mercadeo directa, (3§

icas iones especializadas nacionales o interng long -. considerahdo al menos tres fuentes X3
e México;
\‘
¢~

‘r
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lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajo

contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa dé
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

AL
P 5 e 'A\Eé-\j'a

Jeg
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias calendéﬁ'_.@ngg,a‘
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firm%&:é?”
mismo, iniciando el dia 24 DE JULIO DE 2020 y a concluirlas el dia 21 DE SEPTIEMBRE DE 2633
ajustandose al calendario de trabajo que presentoé en su propuesta. i, A’fut;i‘ﬁ\‘
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamie(r)i\tgﬁgﬁ% -
se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trab '
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
realizacion. SHE

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del

supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. NSTITUCIONA
151

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES .- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa ‘L‘l‘?ﬂfa&fﬁlzuﬁ
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de/SNACIO DE L4 LA
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista estalBRAS P o yne
obligado a preseftar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas.del H. ayuntamiente 2018 - 2032
como rgefiisito_pafa realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las
reclanjaciones que sus trabajadores presentaren en su contra© contra de “El H. Ayuptamiento” en relacion con ‘b‘
dichds frabajos. QA

{%
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monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Mas $ .0 ( PESOS
00/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00/100
M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria l
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El o
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes™ al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a
disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los frabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera gl,u\
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en dedgc;
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado posital
concepto, debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedrmleﬁgos'
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. pam“{.,.‘,zzgﬂ

W

. la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a retntegrﬁr_agmmq;zmo

“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales.fﬂmml
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales q (,Ruz
tenga en obra o en proceso de adquisicion debldamente comprobados, mediante la exhibicion 0 DE LA LAAVE
documentaciéon correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fech ?%l nENc n
rescision, siempre y cuando sean de |la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista”ogg,
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. %
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demés accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de
credito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias &,
se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. :

.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato H AYUNTAMENTO
ediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, CONQTI' b ff“'-‘““’-
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion w;R,*gL\w nE
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a I&NACIO DE LA LLay
residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dia®@BRAS FuBLICAS
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en€l termino-antes 2042 - 244
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” injeié su tramite de page
El contratista cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el'importe de cada un. de
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el se icio e vigilanc', inspeccion y control,

.conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS bras Publicas vy serwc
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conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion d

estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de

60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion @

NUMERO DE OBRA 2020300770024 f I L

de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por €l la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la _ g,
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El l;.ts?’
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de lg‘ﬁ‘.
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo pa‘g@’

ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contratoy:t ';'&»
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. H. AYUNTARIENTO
CONSTITUCIONA)

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos st

. previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnac'i ERACR DE

la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivd ¢ 5{0 DE LALLAVE
cumplimiento de este contrato. HESIDENGIA
"El Contratista" presentara a "El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha wRis g
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.

Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el

10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin

de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El

Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los

requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si WIDas
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado |a§°(?_p 4
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, R e i
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas def; &
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza &
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicang. ;.
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de lasust
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con e] Ef
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgang
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras—ejecutadas, |
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciente} del costo total de(@"
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacigh de las caracteristica
de la calidad contratada; dicha fianza deberé ser otorgada por institucién mexicana depidamente autorizada y a
favor de la Tgsoreriade “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contfatista" corrija los defectos
p vicios ocullesque se-presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir defla fecha de entrega de la
(\bray~ET Confratista™ solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” gure-gomunique a la institucion afianzadora
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cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucié
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de

Ayuntamiento”. Walas

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas parag_laﬂmmﬁ;ms“m
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por CBUSTUCIONAs

H. Ayuntamiento” que asf lo indique. o RHA

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianz‘%dé[%‘f‘n uLiEEAVE
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. PRESIDENCIA
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al mog g
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado

convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "E| H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitadcora de obra. ¥
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para f ;
ambas partes "El Contratista" por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo ‘Qg@;
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la %:,"f
orden de ejecucion. 8 :
. H. A‘{'U'\' e y
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito 0CONSTIT s
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra ISLA
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que mAgﬁ)‘ﬂﬁi‘"tjgflﬁ ]
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion Wpas ";;_‘;E‘; "'i’“{’f
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de | imerosyg e
inco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento” ré€solvera sobre L
grocedencia dg la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la feCha de su recep&i
-).: erminando-BR nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, qué deberan formalizarse
fladiahtetn convenig adicional en plazo.
Tefhsash de-que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15%

el
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de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.,
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los @
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman

parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los daflos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo €aso ..
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en ",
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por elld
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a personaq*lzs
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de Io§ t\"L'NTAAf'a;-NTo
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizaciongysTiucions
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras  isiA
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. VERACRU
Asimismo "El Contratista" est4 de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguien’t@%’q“?i
deducciones: PRE 4
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por fO1R
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de |la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes I
convengan, con base en los trabajos ejecutados. VERACRL;
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este!GNA
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que @8#
decida recibir. 2018 - 2024
E).q "El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
ste verificara qua%n debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

e
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formular la liquidacion que corresponda. )

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobada

para con “El H. Ayuntamiento®, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de la
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la

fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. @

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los

trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuag, s+

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dic_h‘%

suspension. i
. Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan

nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el \
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalt o b 0 : WE
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectyar,. ,« ot vy,
los ajustes procedentes; ademads, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos e '
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodiayde este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
o-atiquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione a la
UpETVision.

QUalquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general oSONSTITUCIONAL
cvando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que \.’Em&lgﬁfzjzue
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demé@SuACIODE LA LLAVE
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de |las-obligasiongsRrAs PUBLICAS
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, indepéndientemente de2a4e - s
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva/la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.
Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisioén se
comunica ito—a~E| Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se fuvieron, para que éste
‘m L3-8 MR LE W AT J*D'-q WERAE YR
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rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion dig
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la @
fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”,

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraggxaam e

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. %ﬁ? W %é
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a&;_w J@
trabajadores. sl
F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra. @s,:g&\, ‘,_{éﬁ
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. _MUN’?KWENTO

H).- Si “El Contratista" no proporciona a "El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultagog@riTucioNal.

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiale&E ;:?lh}tjz g

. trabajos. VE
I).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de lﬁ:gg?;éﬁ iA

Ayuntamiento”. 8-
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refier%qa
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.
K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.
L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista® de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer y s
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no cow
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales“§jguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse elJG
e Tostrabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asfm3
ativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido-entregades;_|o
sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen existir./‘iEI/Contratista" tiene

7
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de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es partt
integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, "El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada. @

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporcién a Iasﬂmh
deﬂmenmas observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos ﬁé‘ T
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterloridadﬂ” no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones ¥
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técm
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto eJecutlvo ’ HTO
.construcclén o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponet! g%’ ‘;GE"SW
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los ¢rganos ejecutores. Las peh 1ELA
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” pargracruf g
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibid@/glic DE LLAVE
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, eS8ES GlA
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por di@gi® 21
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los conceptos y
volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este £, ONID
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a jgg
partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el anéhS[S al gf
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

; H.
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” seCo
obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos

la ejecuicion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oflcnal; Vi
documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por ses@r%cabﬂ'dﬁ‘tl
iento”.

A CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE INTERPRETAC]ON Y JUR (ICCION Las partes se
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicciéon y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 20 DE JULIO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

%ﬁ IS, "'iu
-'\’\lx’ & “EL H. AYUNTAMIENTO"

H. AYUNTM&IEN_" 3
CONSTITUCIONA!

ISLA
VERACRUZ DE
NACIQDELA AVE 3 . 2091
C. FERNY BelANDA: 1 T 1 LIC. ERENDIR ARRION
PALY . o024 SINDICO MUNICIPAL  © ATURA

“EL CONTRATISTA"

ING. ERNESTO PA
CONTRALOH

v

O Ii‘!' '54,_5*\2,'{_5:-;‘.%‘62-.
2048 - 2021
Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMI :
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: CONSTRUCTORA, INMUEBLES Y TRANSPORTES MAYAZ DEL GOLFO, S. DE R.L.

DE C.V. representada por LIC. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES en su caracter de representante legal de fecha: 20 DE JULIO DE 2020
en el Municipio de Isla, Ver.
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