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Contrato N°: Descripeidon de la obra y ubicacion: =
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA COL BENITO
CON-MIV-FISMDF-0023-2020 | JUAREZ ZONA BSCOEAR
Contratista: Admmlstrador Unico:
GUILLERMO GARCIA ALVAREZ ING. GUILLERMO GARCIA ALVAREZ

Domicilio:

FRANCISCO | MADERO No. 19 COL. CENTRO ISLA, VERACRUZ C.P. 95640

Fondo o programa al que pertenece: :
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Importe: | $499,570.82 | IV.A. 16%: | $ 7993133 |  Total | $579,502.15

Anticipo 30%: $ 173,850.65 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS 65/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorabl
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra GUILLERMO GARCIA ALVAREZ, Representado por C. IN
GUILLERMO GARCIA ALVAREZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones
¥ y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E|l CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como resultado del concurso
No.SE/02/f)0032/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0023-2020; y que de

acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo

No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado, «,““‘;"f’ep
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado el acto d f&%é&%
apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 26 DE JUNIO DE 2020 y el acto donde “El :
Ayuntamlento” emite eI fallo de adjudlcamon el dia 03 DE .JULIO DE 2020 por_prese ntar la propuest
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sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta Constitutiva.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en FRANCISCO | MADERO No. 19 COL. CENTRO ISLA,
VERACRUZ C.P. 95640 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen |la Ley de Obras Pulblicas y servicios relacionado
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R.F. C. GAAGT781221CE3
Registro SEFIPLAN 0024498
R. p. ante IMSS. G3111357105

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizad
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
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pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde

actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley

relaciongdos con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la )
.de as Meglas, acuerdos y demas disposiciones legs igen la contratacgfon, ejecucion y cumplimients




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL N
ISLA, VER. ) §\\r)f’
CONTRATO DE OBRA PUBLICA ‘/
NUMERO DE OBRA 2020300770032 I s L
YoGicnG P TobE

presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770032.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE
LA COL. BENITO JUAREZ ZONA ESCOLAR

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 499,570.82
Mas $ 79,931.33 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 33/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $579,502.15 (QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista"
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta
cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicad
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendr.
derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS. - Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico ho previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la, wses
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo,
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como
presentada la solicitud de ajuste de costos.

H. AYUNTAMIENTO
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de dﬁ%ﬁ'ﬂuc:oml.

estimaciones, considerando el ultlmo porcentaje de ajuste que se tenga autorlzado No d 3 ste de\ ISLA
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modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

|.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

[l. Larevisiéon de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus cerrespondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

lll. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En est
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de qu
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas serén responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a oDy
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo & ® vﬁ%‘%
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes «f 7 ”*’3%
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; % i %

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos &
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de losy, av
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales dura jercicio delCons

AN PUBLICAS
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importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 13 DE JULIO DE 2020 y a concluirlas el dia 26 DE AGOSTO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamientg’
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabaj
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su casec autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas ded /i
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las upos

reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion congﬁrﬂg&yj
. . £ N
dichos trabajos. R G D

o F
=¥¥
o

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un_antieipe-perel 30% déj TIT
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $149,871.25 (CIENTO-€UARENTA Y NUEVEMIL  5LA
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.) Mas $ 23,979.4 (VEINTITRES MIL NOVECIENTR ‘;jﬁ“ DE
SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) Correspondientes al impuesto 4l valor agregado, lo que da Um.o %r

de $ 173,860.65 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ZINCUENTA PESOS 65/100 MIIXR

i

e "E| Contratista" a utilizarlos e puientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajg A&
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almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista” maximo
dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El
Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de
la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacion de Ig
anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento”
saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que
le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente,
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El
Contratista" exhibira la factura y la poliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira
hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencio
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento" debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias #gt“““m
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes: ,\%3, %
sefnalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pag Ti‘%ﬁ%,
El contratista cubrirda a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una dé”gﬁ{é?f“) ‘;:p

o

iy

&

w

las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de e
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicic ;";-}'_Tj;{-"iTAMiEﬂTD
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion afé-:msfl"fuclom
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El HVERACRUZDE
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mat€jecutada o porpa§dSCio DE LA LLAvE
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la ligidacion, tendra un-plazSdEAS PUBLIZAS
a)-dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuadg’la estimaciéon o la liquida‘ﬁ - 2621
Jeer por escrito la reclamacion correspondjente. Por el simple transcuréo de este lapso sin reclamacion ’\:\.&
Y
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de “El Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por &l la estimacion o liquidacién de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar |la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista’, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimient¢
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del™
cumplimiento de este contrato.
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% {cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
> Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El qm%
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de J& s 4553
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicg
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y{%}"" o
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defecto
0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega dejlay
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunigue a la institucion afianzadorailai:
cancelacion de la misma.
La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresz
que la otorgue:
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Islg
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
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segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en téerminos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable [a presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION .- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverad sobre la &%
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, %2\ )
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse %

mediante un convenio adicional en plazo. "
En caso de que el humero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el ‘15"/%;
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga . “ONAL

de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.
Si la solicitud se presenta_extemporaneamente o resulta improcedente, se cgr
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obr
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de |a parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
.objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las

especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos W

siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser

utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
B).- Cuando "El H. Ayuntamiento” acuerde suspender |a obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista® convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrate en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “"El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir. unibas
E).- "El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendadosﬁ%‘f }\
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. ia&;ﬁk ®

-

Tanto en el caso de recepcién normal de |la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se "L;\%l
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras . ',j“b-:v.sa
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna d@égs‘ﬁgggﬁmo
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantédndose al efecto el acta respectiva, y se procedera a g5 ONAL
formular la liquidacion que corresponda. VERACRUZ DE
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidade robaCmDELALLA

It
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La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan Igs
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

o

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

FEn caso de no ser aceptada la mocion de terminaciéon anticipada del contrato, se deberd obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y equipos @

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demast., o
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligacionesg i
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de .
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo. f
Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision se

o

L

comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que ésteefifﬂ,z':éﬁeﬁzng
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion!de!Cio DE L4 Liavg

rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” g
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contes

yedictar resolucien_didZ A4S PUBL X
acion de "El Contratigta". 779 - 2043

-
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A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si "El Contratista” no proporciona a "El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiale
trabajos.

1).- Si “El Contratista® realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El
Ayuntamiento”,

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas. :

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que

. “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”,

"L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

presente contrato. g/
VIGESIMA .- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. "El Contratista” tiene
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dia
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera
acompafar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fireans i UcioNAL
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte  ISLA
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el ava ' i VERA

procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el numero de mese
programada para la-ihiciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, me
devolucién qu sponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar, |a reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, d
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccidn “El contratista” estara obligado a reponer d
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo

Wseinalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “"EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de "El H. %

Ayuntamiento”. ' fig‘t

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes i'.,ﬁ )
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las®; \r‘:\"'
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que estableceﬁﬁlwluremmfum

Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y dlsposwlones"r”?‘UGIONAL
administrativas que le sean aplicables a la materia.
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contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 08 DE JULIO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

(GNACIODE LALL PER

LA LLAVE

C. FERNANDG MOLINA LANBESIDENCIA LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION 2918 {02%?1
PRESIDENTE MUNICIPAL2g48 - 2024 SINDICO MUNIGIPAL SINDICATURA

CONTRALORS

2018 - 202
Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. %Oﬁﬁhﬁi\‘}-Fl MDF-0023-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,

Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: GUILLERMO GARCIA ALVAREZ representada por ING. GUILLERMO GARCIA
ALVAREZ en su caracter de representante legal de fecha: 08 DE JULIO DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

