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Descripcion de la obray ubicacién: ’
Contrato N°: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA
VICARIO CLAVE 30DPB1294Z DE LA COL. LA ESPERANZA DE CD.ISLA

CON-MIV- FISMDF 0027 2020 P = : _Wv
Contratista: Admmlstrador Unlco:

GABRIEL GARCIA GOMEZ ING. GABRIEL GARCIA GOMEZ @

Domicilio:

FRANCISCO | MADERO No. 51 COL. CENTRO. ISLA VER. CP. 95640

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Importe: | $765,687.76 | VA 16%: |$ 122,510.04 | Total: [ $ 888,197.80

Anticipo %: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra GABRIEL GARCIA GOMEZ, Representado por C. ING. GABRIEL
GARCIA GOMEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H.
Ayuntamiento" y "El Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
gue por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversiéon correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020. wiDas
el

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista’ como resultado del concurso No.5- %}!"J %

SJ/02/1)0020/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0027-2020; y que de‘(}‘b\*wm ﬁ',hg

acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo "3y 5@
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizad AYU *3
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado el acto dggy, Nrdg’ENTD
apertura de la propuesta técnica y econdémica el dia 10 DE JULIO DE 2020 y el ascte—dande “El H. IONAL
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicaciéon el dia 16 DE JULIO DE 2020, por presentar la p ue)gi?VERACRUZDE
econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones téefiicas y econémicas que AC 0 DE LALLs.v“

garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del

del Proyecto Ejecuti
presupuesto y anaisig
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta de Nacimiento °

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio ﬁscal‘e.n FRANCISCO | MADERO No. 51 COL. CENTRO. ISLA, VER.
CP. 95640 mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, plancs, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto -con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar tg
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula de R. F. C. GAGG840131AQ3
Registro SEFIPLAN 004054
R. p. ante IMSS. G3111868101

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentosy g4, r
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a® Ungrm‘}ggemo
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. Ista NAL
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descrlpCIOn pormenonzada:de‘ RM‘RUZI)E
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y partlculares programas y presupt -3 élnsusage? A8 p DELALLWE
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabdjos, y todos aquellos gque se. 3 -
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.
C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento leg

actos relacionados con la e;ecumén de |a obra.

D).- Se obligap-en
relacionado . '
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de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos 0
consistentes con No. De obra 2020300770020.-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA
PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPB1294Z DE LA COL. LA ESPERANZA DE CD. ISLA
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 765,687.76
Mas $ 122,510.04 (CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 04/100 M.N.) Correspondientes al
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $888,197.8 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista"
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta
cantidad so6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras ﬁ/
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamient
solicitud del "Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el anafisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista" presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para |
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dfas naturales siguientes a la publicacién de los Indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o] incompleta Ia

que el promovente d|era respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no yen \_h’a? DE
presentada la solicitud de ajuste de costos. iGN 'r-,L DE LA LLAVi
SRAS P ]

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducciéon se deberd_incCluir en el pago de IaS;;:;:.\;gﬁjx :i-“
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de e
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudjéra estar sujeta la importagign de
bienes contempladpg en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajyste de costos en moneda nacionaly,
debera efectuarse fhegdiante el oficio de resolucién que acuerde el aumento p reduccién correspondiente, por [0 AN
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que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacién y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste,

Il.  La revisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervenciéon de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion I. '

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas serdn responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la

ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacion y . wwiros

apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los Indlces ‘
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "El Ayuntamiento” procederan a '

calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas é utlllzando los Ilneamlentos y metodologia que exp|da el Banco de Mexmo i
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo. o

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 90 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 24 DE JULIO DE 2020 y a concluirlas el dia 21 DE OCTUBRE DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar |a bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y "El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora soélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de |la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa :
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento s,
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto deberd tesponder-de _todas las®!
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El A7 Ayuntamiento” en gelaciép con
dichos trabajos. G

.0 ( PESOS 00/1160°M.N.) Mas$ .0 ( PESOS
total de $ .0 ( PESOS 00/100

ontrato, que importa la cantidad de: $
pondientes al impuesto al valor agregado, lo que da

" monto del pre
00/100 M.N.)

sen
g

IIIIIIIII!-«.w __;L-----lllltllllll

IHIIIBIII, ’Ulllllllil

H. AVUNTAMIEN i : . \BRIL 247, TE




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

| G SLA, VER \Vy/
: \\\\J!Z// : CONTRATO DE OBRA PUBLICA §/§/

NUMERO DE OBRA 2020300770020 I L A

M.N.) Obligandose "EI Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a
disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia

de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo @
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a "El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaciont. AvunTaueu -
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a IaCﬂf'IS'f{IL.;;:éﬁfi}:
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias VE“-"EE‘

naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término a”tﬁﬁmciﬁg’é‘g E'Er-.~
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pagoapas s
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el imp
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inSpeccion y con
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las esti

indebidos. Si “E ratista” estuviese inconforme con las eg

Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar
‘E



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \

ISLA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA §/;
NUMERO DE OBRA 2020300770020 l S L A ‘

60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de "El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de e
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la

obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las

obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista" para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a "El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “EI H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtiré efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas Rkt
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando . AYURTARIENTC
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Comsﬂggfﬂml
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la  ygpacpyz DE
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicasiGNACID) DE LA [14,
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y alBRAS PURBLICA
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos Z048 - 2024
o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la

X

cancelacion de la misma.
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes deck
que la otorgue:

A) Sea expedida a fayor de la Tesoreria* de fyutamip
B) Que la fianza sg-0lgrgue en los términos c&@ﬁ
y e\ ,
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra. @/
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la :/}
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, ™'t
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formallzarse
mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedenterebase el 15%

de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz/

Si la solicitud se presenta extemporanea § 8 resulta improcedente, se considerara que "El Contratistg™y)

incurrio en mora durantg el tiempo de la sy i i
. X ; o
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva |a garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones: ;

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibir las obras

objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las

especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos

siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser )&

utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida. 'ﬁ/

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este

caso pagara a "El Contratista" el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes

convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando "El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que

decida recibir.

E).- "El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados ,, .~
JB‘;U\!i.\a,gmfm

y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. (‘Oms TTTUCIONAL

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se ISLA
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de ObrastXg%‘:jfUz DE
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna de g, as rg“‘ LLavi
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a ..., ;Llcm
formular la liquidacion que corresponda. @< 2021
Si al recibir las obras y efectuarse la Ilqmdacuﬁn o} est:macmn flnal eX|st|eren sponsabilidades comprebadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
cantidades pendientes de cubrirse por trabaje

fianza otorgada ppf "j# Contratista”.

//
A

5 & b N B ¥ M 3 -,—ll'l’ll‘lll!
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Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, esten
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
" nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE .- Los materiales y equipos
de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.- Ayuntamiento” podra, eg$
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general ®: \

establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciongg\ " UNTAMIENTO
. ) i " . 5 & . NSTITUCIONAL
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de 151 A
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgade:racryz p
para el cumplimiento del mismo. fNﬂC?? DEL
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién‘@%‘f‘«s PUBLICAS
comunicard por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto_sefuvi &stei18 - 202+

dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha e
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. @

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento™.

H).- Si “El Contratista" no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “"El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, "El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cladusula vigesima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer g%«
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no & %
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta «:
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisiéon. En dicho finiquito debera preverse el ™
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi b :
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; [0, U*;JYL'MAM—P,“O
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista”" que pudiesen existir. “El Contratista” t|ene qm “"‘0’%&
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias VER.Q ‘?L 7DE
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debé?émmouﬁ LALLAVE

acompaﬁar las pruebas documentales que considere. o ‘R"“’ PUBLICAS
018 - 2024

que se refiere el parrafo anterior el avance deA8s oprg
procedera a haj7’ etencion del 5% 'muip!ic
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programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y

volumenes deficientes

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este {/
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “"El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” sej
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permlscns\
gue demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias .de alineacién y nimero oficial 0
en su defecto, documento de excepcu’nn de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El q M,W
Ayuntamiento”. CONSTITUCI
iSLA

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes setRraciiz DE
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de'f8CI0 DE L4 [ aye
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecBHEAS PunLIcAs
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados eon~ellas del Estado de Veracruz. disposicione$18 - 202
administrativas que le sean aplicables a la materia.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL §4\

ISLA, VER. )V
CONTRATO DE OBRA PUBLICA /,;r
NUMERO DE OBRA 2020300770020 f' l A
" VERACRUZ
OB Io00S

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 20 DE JULIO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.
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‘i'?}',;sé"ﬁ “EL H. AYUNTAMIENTO"
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONA
ISLA
VERACRUZ DE
{GNACIO DE LALLAVE

C. FERNANBO'MOLINARARDIDEMNCIA LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
PRESIDENTE MUNICIPAR1® - 2021 SINDICO MUNICIPAL

“EL CONTRAT

SLA
\AERACRUZ
o} Wnacio pe LA Efmz
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2024

CONTRARLSE A
2018 - 2021

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-002742020 F
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: GABRIEL GARCIA GOMEZ replesentad
caracter de representante legal con fecha: 20 DE JULIO DE 2020 en el Municipio de

jado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
a por ING. GABRIEL GARCIA GOMEZ en su
Isla, Ver.
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