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Contrato N°: Descripcion de la obray ubicacién: '
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA

T ggﬁg;ILACIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD Da fu_L_FREDQ v

Contratista: ; Admmistrador Umco :

HIDRAULICA GS, S.A.DEC.V. | ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ

Domicilio
AV. 5 DE MAYO No. 1763 COL. LA PIRAGUA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,0AXACA
CP. 68310

Fondo o programa al gue pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS )
_DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) :

Importe: | $474,031.73 | IV.A 16%: | § 75,845.08 |  Total | $549,876.81" NG
Anficipo 30%:3 164, 963.04 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
_TRES PESOS 04/100MN.) -

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra HIDRAULICA GS, S.A. DE C.V., Representado por C. ING.
EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo suceswo €
denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las dZ faciopes

y clausulas siguientes:
DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propls y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONE
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No.§C/03/c)0002/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0016-2020; y que de
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en @?‘Ea "ntd@ Cabildo
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del pre@ orizado,
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Giale
apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 26 DE MAYQO DE 2020 y-€l 3 i
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 01 DE JUNIO DE 2020, pe Presg/itar
econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones écnicq@%ﬁ#ﬁ
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra fdebera rea q@,} :
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales
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presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta constitutiva.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilic fiscal en AV. 5§ DE MAYO No. 1763 COL. LA PIRAGUA SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC,0AXACA CP. 68310 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra esp

. para ello.

i

presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las deméas normas que regulansia

ejecucion de |os trabajos. VERACRUZDE, ~
IGNACIO DE LA DRYYE;

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar BRIESHDENCI SN

factores que intervienen en su ejecucion. 2018 - 2021

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

—Codula deR.F.C. __ HGG911216BU3
" Registro SEFIPLAN SeeE Ty
R. p. ante IMSS. D7615222106 6 VID0s

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE: iy
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, re&
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por®
responder en |o que corresponda por su incumplimiento. H. AYUNTAY

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la desc'pcimumnngifgﬁgada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y pfesupugstofan analisis de x
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabgjos, ydp@%’*&@{ﬁ’é}bs que sg
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. OBRAS p Jf"—{'WE
C).- Convienen ep-aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde %ﬁgi_%ifgg- ;

O
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actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

consistentes con No. De obra 2020300770002.-CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIEN'_I‘,@""
PARA ABASTACIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE ALFREDO V. BONFIL. .
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 474,031.73
Mas $ 75,845.08 (SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)=
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $549,876.81 (QUINIENTOS CUAREN{IT@(’:"f{ iy
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.) E incluye la remuneracion y pégc‘--‘gﬁ; B
total a "El Contratista”  por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en sigracruz DE
caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a iGNk DE LALLAVE
Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respeGhESIDENCI
acuerden las partes, segtn lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadeg848-- 282
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor

. valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos™**” 4,

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas
los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiepto a
solicitud del "Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el agalisi
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para

revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiens, &
dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez diesih
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. TrapsScurridegizogph
qgue el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma rrecta,HsEthmr' como
presentada la solicitud de ajuste de costos. CbNSTifz?ﬁ%{,ﬁE

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debefa incluir evgmggéggg de
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizgdo. No dfal*é’ﬁ?ﬂjga[,qa‘.@ms ]

b
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costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizaciéon de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento s
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion g* Jf&g
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes dgg..
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevisidén de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; H. fa"f’iift‘ TARIENTO
Il.  La revisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades d@?‘sﬂ' MLIONAL

Ill. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienpmy
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarsgs
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion I.

Para los procedimientos seflalados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promo
ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los(revise
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de |
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucién de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién
apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas qugudetermine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuittamif; no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, “El Ayuntamies
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investig '
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considepdndo al m WIS
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Bancg’de MéxicoH, AVUNf/:a.-ﬂEmo

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasfa la terminaéi@¥sdeides ffaba
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando/constantes los, porééftajes de

costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad|originales dpg@%%‘@t%]&? i€io

AL,
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contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de |a tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

& s
3 S5,
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias calendari “;;\ﬁg’
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma de S
mismo, iniciando el dia 08 DE JUNIO DE 2020 y a concluirlas el dia 22 DE JULIO DE 2020 ajustandosefi VONTAENTO
calendario de trabajo que presentd en su propuesta. ‘

. realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de contyt
a utilizarla correctamente, durante la ejecucidén de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representa
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificacione§
durante la ejecuciéon de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las<_
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes tecnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES .- “El Contratista’ como empresario y patrén del personal que ocup
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas d
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista est
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas de \lﬂm@yuntamlento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera respshds .\ fodas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiéhie B ACIC
dichos trabajos.

H. AYUnT,
OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntamiento” btorgara un m‘mpp?@
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $142,209.52 (CIENTO CUA
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 52/100 M.N.) Mas $ 22,753.52 (VEINTIDOS MIL SETEg) f%’f’? 52
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Y TRES PESOS 52/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $
164,963.04 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)
Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de
oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo
dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El
Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el

entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de |la fecha de inic
la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente d i
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liqu arc "','".'
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto po,
Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacion
anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” eisi
saldo por amortizar de los anticipes, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia
le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en pro

.adquisicic’m debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién correspon
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cueRd ﬁ 20 ¥
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El
Contratista" exhibira la factura y la poliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira
hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a |la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiv
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista"
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencio
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "El H. Ayuntamiento”.

pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista%;_
g

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrat
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obrd,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacign
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por "El Contratista” a

residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termlno antes
sefialado, se mcorporarén en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su {ras

El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el i :

las estlmamones de traba]o que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, i
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indebidos. Si "El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar |la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "El H&a“‘ﬂ‘f“‘*
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de I%Ei _ff"'
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo paf.s
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contratd,x:
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

H. AYLE
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimient&8HsTt
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio d?ERAclR 3 e
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivogglcio
cumplimiento de este contrato. PRE
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha dgh4
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con |
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto aIguno{Si 4
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgad 'b‘ ‘
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, € iw
concerdancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costg total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las gdr; sticas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidar i

SR cag
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B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de tod

y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizaf,
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El‘gﬁf

Ayuntamiento”. RlEE g
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas parqil lsﬂ?ﬁﬁmﬁ:ﬂo
prérroga en su vigencia, liberandose sclamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora porcgé]ﬁuggsﬂm_

H. Ayuntamiento” que asi lo indique. ISLA
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianzg P?%RAGRU ne
: o . X ACHO) DE
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. DENGIA
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al m(!’rﬂ&"s; P
.del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar 18-
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catal
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacefa la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse |la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento” resolveré sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion,
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberérlpaﬂ?f[' 18l
mediante un convenio adicional en plazo. qErs

4 . , =0 pogns
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, sg considerara que"ﬂéf‘]; ;\
incurrid en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondjg@ﬁ@% Z
\ . IGNACIO DE j£1
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de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se haréa efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista” se mmw %

obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello 5 G%&
Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a personay w{@ 7 \

fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los 5L “N‘NW
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion ﬁg\:j;
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obrag AYUN&‘

TARIENTO
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. CONSTITUCIONAL
Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes 18LA
deducciones: VERA

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por
servicio de vigilancia, inspeccion y control.
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termi
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las pa
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidén normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, s
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de. la"l'ey*de Obra
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se pr;
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respe
formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren re
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de Jds mismas s *t{bﬁnﬁﬁﬁ‘ﬁ (de-lasg
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren Suficientes se EH%@% d

VERACRUZ DE
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fianza otorgada por "El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidaciéon de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

H AYUNTHNM '! TO
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien CONSTITUC ONAL

concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el \
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminaci6n anticipada, con el fin de que se evalle Jsyacio
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondlente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén aq 2021
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligacione
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, mdependlentemente d
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la gara x
para el cumplimiento del mismo.
Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa de

dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayunta
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores. oyibus ke,
F).- Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. i
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. 4 9'2

¢
e

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad@d%
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materialeS«y/=

* %f.-l" 3
t.r?bajos. o ‘ _ . . o o, AYUNTAMGENTO
1).- i "El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de Eiaqgﬂmu;m,

Ayuntamiento”.

.J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere\’ﬁqA

clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfaga'ﬁ
condiciones estipuladas. PRESI

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial cﬁfé“
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigési
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION .- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hace
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta,
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asl
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; |
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tien
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
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que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencién del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al dltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajo
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a G
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos sew:"&
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con antenonda%ﬁ?#?&é’%“f
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones BLA |
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técniCaERACRUZ DR
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutiVONAGHE DETALLAVE
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccidon “El contratista” estara obligado a repon@RESIREITSLY
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las petRES - 0
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
.exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple cop
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptf
volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en est
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y niimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGES|MA CUARTA LEGISLACION APLICABLE INTERPRETACION Y JURISDICClON;*"Lanpartes se
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Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,

d&dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas

obligandose a no invalidarlo por nin
de conformidad.

del dfa 04 DE JUNIO DE 2020 lo r
_. } 2
i oy’
H. AYUNTARIENTO

CONSTIUCIONAL, . AvuNTAMIENTO”

VERACRUZ DE

LLAVE
ESIDENCIA 2
2018 - 2021 ~.__// 2:E§'°D°
C. FERNANDOQ LINA LANDA LIC. ERENDIRA SALGADO CWIC. 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL ATUM

TA”

ING. EDMUNDQGALICIA HERNANDEZ
ISTRADOR UNICO _
e
TESTIGOS (f&* SSE f.—-
H. orONTa s
CONSTITUSIONAL
ISLA

VER(‘\CR 1 N {
GNACING: ISAAC RES| \‘t\\" N

\
T

GAS

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF\001 -,4' por: Honorable Ayuntamiento de Isla,

Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: HIDRAULICA GS, SM."DE C.V. representada por ING. EDMUNDQ GALICIA
HERNANDEZ en su caracter de representante legal de fecha: 04 DE JUNIO BE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.

\

2018 - 2021
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