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Contrato N°; Descripcion de la obray ubicacion:
-REHAB[LITACIGN DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE DE RASTREO Y
CUNETEO EN LOS SlGUlENTE“S TRAMOS: ENTRONQUE CARRETERA

CON-WIY-FEFMPHT-0003-2020 ESTATAL — GARZA BLANCA. PALMA DE ORO - ENTRONQUE CARRETERA

FED 145, LEYES DE REFORMA - A PARCELAS. LEYES DE REFORMA- )
VERACRUCITO LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CARRETERA ESTATAL ~ EL
CHIP'L ik :

Contratista: o Admmjstrador Tnicer

HARIM YAEL ZARlNANA LQPEZ ° ING. HARIM YAEL ZARlNANA LOPEZ
Domicilio:

| RIO ATOYAC No. 45 COL. JARD!NES DE TLALCUALEYA MINATITLAN VERACRUZ 96729

 Fondo o programa al qu&pertenece ;
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIClPlOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS TERRESTRES (FEFMPHT) _ :
Importe: | $286,147.75 | IV.A 16%: | $ 45,783.64 | Total: | $331,931.39 ﬁ/

Anticipo 0%: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ, Representado por C. ING.
HARIM YAEL ZARINANA LOPEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se le
denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declarz

./ clausulas siguientes:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del Municipi
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propio
que por |o tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

DECLARACIONES:

y

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CABILDO, autorizé la inversion
correspondiente, misma que proviene del FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES (FEFMPHT) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista”

extraldo del anexo 9 del P
apertura de la prop -’f
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Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 06 DE ABRIL DE 2020, por presentar la propuesta
econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que
garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en términos
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

l.- EL CONTRATISTA DECLARA:
).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en RIO ATOYAC No. 45 COL. JARDINES DE TLALCUALEYA
MINATITLAN, VERACRUZ 96729 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion pulblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
.oormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitic de |la obra objeto de este contrato, a fin de considera
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R. F. C. ZALH9410271L0
Registro SEFIPLAN 0028542
R. p. ante IMSS. F6425481108

IIl.-LAS PARTES DECLARAN QUE: 7€
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas lag”leyes, reglag
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos afmparados por est
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. Ha
B).- Convienen en copsiderar como anexos del presente contrato, ademas dg la descripcién%’é’ﬂ?:.

la Obra, proyectos-pjanos-especificaciones generales y particulares, programas y presu%lg {
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de |la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

. CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770202.-REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE
DE RASTREO Y CUNETEO EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL -
GARZA BLANCA. PALMA DE ORO - ENTRONQUE CARRETERA FED 145, LEYES DE REFORMA - A
PARCELAS. LEYES DE REFORMA- VERACRUCITO LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CARRETERA
ESTATAL — EL CHIPIL

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 286,147.75 \
Mas $ 45,783.64 (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $331,931.39 (TRESCIENTOS TREINTA
Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El
Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el
costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista".
Esta cantidad sé6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo

derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS .- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Ob\ra

.Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reducciéon que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revisiéon y ajuste de costos, acompafando la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondijente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas guien |¢ determin
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de lo geg
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos,debera em i

resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

dependencia o entidad fapercibira por escrito al contratista para que, en el plazo [de diez dias habile

:

H A
Cuando la documentacign edbi.t?ja gue se promuevan los ajustes de costos sea deficiente @i
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que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de

ostos en el contrato serdn los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de

‘roposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

lll.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporciéon de intervencion de los insumos #i
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto ds
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimie
enunciado en la fraccion |

ara los procedimientos sefalados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover 16
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. )

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

|.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presentg
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto-de
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado; )

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculades con bas%%"
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obrag plblicas que:
Banco de Méxigo. Cuando losiRdices que requieran tanto el contratista como “El Ayutitariiento®
encuentrenggntro de los publicados por el Banco de Meéxico, “El Ayuntamient )

- Htﬂurar]te la
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calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
ontrato inicialmente otorgada.
‘,uando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 20 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 15 DE ABRIL DE 2020 y a concluirlas el dia 04 DE MAYO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “El H. Ayunta

realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS. - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de |95
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, gl
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
ontrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y "El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificaré los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y "El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsablhdad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas gy

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista’ como empresario y patron del persor%z\ql
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de |a obligaciones

las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, eI
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras/Publicas del ’tﬁm}gg N
como requisito para regliza I’p’rﬁgrjﬁago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder d;ﬁ efpdé’auas ‘
reclamaciones que sus firabajadores presentaren en su contra o contra de “El H Ayuntamlen&c’) 'émce aGio ;, on
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OCTAVA.- ANTICIPOS .- Para el inicic de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0% del
monto del presente contrato, que importa la cantidadde: $ .0 Mas$ .0 Cormrespondientes al impuesto al
valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos
en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos gue se
instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias
naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del
nticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposiciéon de "El Contratista" dentro de los quince
ias naturales™ siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
terminos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y )
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El
procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de
rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar
de |os anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada
la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la
factura y la poéliza de fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistira hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la
.nstitucién afianzadora para su cancelaciéon. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y deméas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igua
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Lo

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrate
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas per “E
residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efegi, dentrﬁ‘
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean pregentadas &n
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiefito” inicie st
El contratista cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el imparég;‘ﬁ _
las estimaciones de trabajo que’formule el contratista, por el servicio de vigilancia, insm@‘é’l 3 fOﬂ'
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conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues "El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se trate y @
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

.DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

cumplimiento de este contrato.
"El Contratista" presentara a "El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
on ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
‘equisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa co'ergrﬁp,gnﬂe
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de obras
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diezpor ciento) deligg
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacién y/g-adecuacion de |2 gatat
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamentéiit
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista” cgr, UJ osde
o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fechaodéﬁ%gﬁégﬁfd A
dlicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la instituciéon afianzads
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cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion

que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se

refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtn convenio adicional de acuerdo a la clausula

segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha @

prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del

convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
tubcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones

ontenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de

Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas

y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar

el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.

Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la

prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El

H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto

convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
Qyuntamlento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, medlante
omunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para |

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o ﬁ

determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga,

mediante un convenio adicional en plazo. H, AYUNT AT
En caso de que e ng‘g@dﬁd s que deba comprender la prérroga considerada procedénte 56, QI 1
; . pla\%o)eaﬁalado para la ejecucion de la obra, debera ormallzarﬁg dgrp;ha pr
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mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurri6 en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
atisfaccion de "El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
‘nateriales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inabservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz,
Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguiente
deducciones:

servicio de vigilancia, inspeccién y control.
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con lag
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los caso

iguientes:

‘X).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender |a obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los tra que
decida recibir.
E).- "El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que-le fueron ent
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. ¥
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refferen los incisosgptgrior
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la d@y
Publicas y servicios relacionad n ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, &lgy
las situaciones pre 'tfo precedente, levantandose al efecto el agta respectiva, y, -d.j;;a;: \?E
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formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista®, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por "El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
q;amporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
or razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspensién.
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asl como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.
Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezt
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

.:)ECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE .- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron )
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién gue proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de intgw‘éiém
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos ﬁ'{éﬁ
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de—Vefs
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de gualquiera de 12
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, inde Hg,
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hater efectiva lacg géfﬁ g;gt@ I
181 SVAL
determine justificadamente la rescisién adminisfrativa del co':ég' irffitoaz decigie

para el cumplimiento del mismo.
¥
ontratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuyy © pacardue

Cuando “El H. Ayuntamiento
comunicaré por_escrilt

4§ m—— T
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dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista"”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. |
B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
llos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.
).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”,
D).- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "El H. Ayuntamiento” el atras

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. )
E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “"El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

[).- Si "El Contratista” realiza cesiéon de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere.la
clausula decima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfags
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidenci
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista’ a cualquiera de las obligaciones derivadasd

.E presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

n caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones de
contrato, “El H. Ayuntamiento” podréa optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pena
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecuta
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro c{é‘
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deh’ef
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al progr \
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le_hdyan sidotent
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesefi existir. “El
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentrécgey,
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de/ rescision, pareEIO,'t;,C,q i"‘
acompanfar las pruebas documentales que considere. 16NAG O f‘ﬂu;-g /

VIGESIMA .- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGO
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de constatar que "El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debib realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de la obra hasta la revisiéon, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicarda en beneficio del erario de "El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista® Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
tstipu]adas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
ausa no imputable a "El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estard obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantldades a disposie

sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los co
volimenes deficientes.

contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y ia
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento’ se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones .y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de aiineaq Y NUme ‘0 oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesié e
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION as P
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de esté contrato, a tadasyrcadamna de-las
clausulas que lo mtegran asf cer términos, lineamientos, procedimientos y requi toshqﬂe establec

cas relaclonados con ellas del Eftado de Vefag @%"W&L diSposieiones
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Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, @

obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 10 DE ABRIL DE 2020 lo ratifican y firman.de conformidad. !
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Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FEFMPHT- -2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: HARIM YAEL ZARINANA LO representada por ING. HARIM YAEL ZARINANA
LOPEZ en su caracter de representante legal de fecha: 10 DE ABRIL DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.
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