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Contrato N°: Descripcion de la obra y ubicacion:
CONSTRUCC[ON DE  PAVIMENTO HIDRAULICG, GUARN!C]ONES@? A
T — BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE NINOS HEROES Y NARS’- g, A
i MENDOZA. e
Contratista: Administrador Unico:
: LEOBARDO MORENO BRAVO o C. LEOBARDO MORENO BRAVO
Domicmo HAY

DEMARCACIONES TERR[TORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) ;  PRESH ENCIA
2 y 5 . . = $ zaﬂg 1 4
Importe: $1,266,787.42 | IV A 16%: |$ 202,685.99 Total: 1,469,473.41

Anticipo 30%: $ 440,842.02 (CUATROCIENTOS CUARENTA MiL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra LEOBARDO MORENO BRAVO, Representado por C. C.
LEOBARDO MORENO BRAVO, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones
y clausulas siguientes: ;

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica de
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personahdad juridica y patrimonios pr0|os y
que por |o tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” €omo resultado ~del concurso
No.SE/02/b)0027/FISM/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0006-2020~y_que de
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mjgmas, asentado en el Acta de Babi
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron/los rangos del presupuesto autorizado,
extraido del anexo 9 i S
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apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 14 DE ABRIL DE 2020 y el acto donde “El H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 17 DE ABRIL DE 2020, por presentar la propuesta
econbmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdémicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en términos
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo dereche derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en FELIX DIAZ No. 26 COL. 5 DE MAYO SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAX C.P. 68373 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionado
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado d
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependenq;;asu
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los ane;&‘o GUE
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la dem EIONL

pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, pro ) 4
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regxﬂa
ejecucion de los trabajos.

STAMIENTOD
N&;Th Ll!“ LTORAL
F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este centrato, a fin de consrderar to
factores que intervienen en su ejecucion. VERACRY
IGNACIC DE LA DNV

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: PREBIDENCIA

CeduladeR.F. C, ____MOBL770118G57 2018 - 202
Registro SEFIPLAN 00485 °
R. p. ante IMSS. D762323530

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE: % g

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con tgdas las Ieye%; 'y reglamie ORs
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trapajos ampargdes\peneste contrato rﬁ\-
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. CONSTITUCIONAL
B).- Convienen e omo anexos del presente contrato, ademas de la desc\r}gﬂ%lg?ﬁ% efforizada de

derar
5 s ™ ACIO DE JALLAVE

1,

H. AYUNTAMIE
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la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre, ’“‘i@
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del {ﬁg
presente contrato. '
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido

de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770027.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE NINOS HEROES Y NARCISO
MENDOZA.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $
1,266,787.42 Mas $ 202,685.99 (DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
99/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1,469,473.41 (UN
MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 41/100
M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a  "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio
adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "
Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en gug
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS .- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Qbr
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante.
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hggl;my i)
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas;de ~ o
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento iaA
solicitud del “Contratista” someter4 a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas el an&fisigivzdE

correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. f?ﬁgfﬁ LA LLAYE

revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direcciéon de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos,
resoluciéon que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos s aq”&@?ﬁ incomple
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazd de di%‘ﬁ%bifes a padtir
que le sea requeridg,-st
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que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacién y el ultimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il.  La revisidén de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcidn en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En est
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos n
su forma de medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de g
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedim,iﬁ ¢
enunciado en la fraccion I. ‘?’;\:
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promovgﬁig
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los rgvise
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. CONSTITU
fSLA
La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo sigt:ic;ena‘r?%ﬁg@ﬁlz& "
5 >4 -

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decrement@®BE@1D
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programafideé -
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la %
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al actgmg% Eresentacic’m y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; 58 g

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados @n ,

ilos indices

>0MOo LEF
“El Ayun T% pro
investigu Pﬁ

_ VERACRUZD
BENACIO DE LA Lt
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o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 90 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 27 DE ABRIL DE 2020 y a concluirlas el dia 25 DE JULIO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS .- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion eet 4
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento dg‘%?eax N
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiem
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de coﬁ
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representﬁgw
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificagignes
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitatamasucion
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de Idshﬂ
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiente” y “El Co NN
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las fir E%%P AV

sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabili
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrénéi-é]:;@%fﬁqga[ que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las bl igagior sderivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad $ g ﬁ“ dntratista esta

como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tantg-debera rés er_de~todas las
us trabajadores presentaren en su contra o contra de “Ef H. Ayunit&?g “f é%ﬁ i

1SLA 2DE
VERACRU
HENACIO DE LA LLAVE
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OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 90% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $380,036.22 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL
TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) Mas $ 60,805.8 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
80/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 440,842.02
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)
Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de
oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" maximo
dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El
Contratista” dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista" no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de
la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistirda en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacién de los
anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el
saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que
le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso dg
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién correspondienis
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y Ck 5
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por eserit

Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia sub':‘}:i;
hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificarg, p
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo

R4

no amortizado, dentro de los diez dias postericres a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectivatas o
- fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratisé&Rmguz b

o

establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Lo§§&stoeSgiCis
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se%&h@id 208,
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”. %

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que compr LY estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas pc&‘l‘a

naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadss iMnino antes
sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” iniCie st ite tle_pago.
El contratista cubrirara~El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobfe el mﬁ)Mg“ 1;863
CON ‘]‘éLﬁ:' ) Y

¢ VERACRUZDE XA
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las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio d
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo de
cumplimiento de este contrato.
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de |la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento poguk, ,
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregad%;?@ i ’cf'g :
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impong g ¥l £
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relaci8riados:
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto algupp Si,
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgagdo;la-
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, ien:
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con E&%‘ﬁ@g!ﬁz DE
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. B R TR
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica MeXicatRENC!
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responde?%@slcém \
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspardignte, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de Iagﬁ%
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ci ]
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuge QR
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por instituciéon mexicana’debid: qQrizaq
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "E ont@@L@jﬁiﬁg ij
o vicios ocultos gue e, presentaren. Transcurrido el plazo de dos afos a paftir de lgazﬁemg'é@}%ntrega de K
. I5LA Y
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obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” gue comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligaciéon de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presenta(@ .m:‘*
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepio Gele
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del §itado:
convenio. G S
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-{ &l
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, megigite L ci
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra. _ SLA
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatori iy g
ambas partes "El Contratista” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del cgia Qo m;‘”
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacar 2. 24
orden de gjecucion.

A

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de&g’;rroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el {i€mpe-paa la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera preserffa itrg de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayunite gsolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguiente“‘ : ecepcion,
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prorega, que<deberan formalizarse
mediante un convenio adicional en plazo. pat o
En caso de que-etmipero de dias que deba comprender la prérroga congiderada p ageaeﬁ%e rebase ek 15%
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(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los darfios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras )
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. %\w‘m%% -
Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las aggﬂqe 5
deducciones: “f ek
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechom«,ﬁ aF e
servicio de vigilancia, inspeccién y control.
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. H. AYUNTAZIENT,

] CO;%T!"UL.?!.JE‘L’“L
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obias

objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuer?ﬁ CB s D

especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en S5 LLAVE
siguientes: RESIDENC!
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pu%‘ffbssei‘wz”é
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fugren encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se reflere"r
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el a
Publicas y servicios relaci
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las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a
formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan lo
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar R@n\\elﬁ%
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se e&?
€n su caso se aprueben los trabajos reahzados procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o éf
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara Ios gastos no recuperables siempre que ésta

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obter}gnggma_:
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales,
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o _gUE" s
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quecr 1“3.
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cualfli
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimient equisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con eilas del Estado dé 74 Z. y demas
IlgaC|ones

para el cumplimiento del mismo.
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrati
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comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materialg§
trabajos. &

[ A.“,

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de E
Ayuntamiento”. :
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refier&&b; %
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagahAtas

condiciones estipuladas. consTITY
K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial,g Lﬁu DE
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. IGNACIO DE LA\LAVE
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadags@ln ek s
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. 201

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones de
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer w
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme glprdggama vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen exi
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente
habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescisj
acompanar las pruebgsdequmentales que considere.
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haréd al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones vy |
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectdnico, en el momento de la detecciéon “El contratista” estard obligado a reponer de

; : . - - , N GHIDOS 5,
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organos ejecutores. Las pega S5 “,
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento"§
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibidb"@c_
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, es{os
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por di;
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dispo’%@gﬁ

de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con qg,_ i

sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los concept&SrRyCRUX DE

volumenes deficientes. IGNACIO DE LA\ LAVE
] PRESIDE

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos erzedte

contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra’, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispcne de 5 (cinco) dias habiles para presentar el anélisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por se joneadg cabildo de “El H.
Ayuntamiento”. 539%! AN

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURER
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este coptrai@y:
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administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna;de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 21 DE ABRIL DE 2020 o ratifican.yfirnian de conformidad. .

e
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

“EL H. AYUNTAMIENTO”

'PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL =
ISLA

e i NG. ISAAC MAYNARD FLORESIBMRAN
_ NERACRUZT Bl 1ok
IGNATIO DE LA LLABIRECTOR DE QBRAS-PUBLICAS

QBRAS PUBLICAS
o« 0146 - 202

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-Q006-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: LEOBARDO MORENO BRAYQ representada per C. LEOBARDO MORENO BRAVO en
su caracter de representante legal de fecha: 21 DE ABRIL DE 2020 en el Municigio de Isla, Ver. s
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