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Contrato N°: Descripcion de la obray ubicacion; :
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE DE RASTRE@ Y
CUNETEQ EN LOS SIGUIENTES TRAMOS; CARRETERA FEDERAL 145 -
ENTRONQUE LA UNION. EL NAPE - MATA LIMONES - LA UNION.
ENTRONQUE RANCHO SAN AGUSTIN- CUJULIAPAN- EL MOSQUITO-
ENTRONQUE AUTOPISTA. RANGHO PLATA- LAS PARCELAS, CARRETE@\
FEDERAL 145 - EL COCO. ISLA- IGNACIO RAMIREZ- LIMITES CON
RODRIGUEZ CLARA.

CON-MIV-FEFMPHT-0004-2020

Contratista: Administrador Umco

GILBERTO AGUSTIN NANDEZ MARTINEZ | C. GILBERTO AGUSTIN NANDEZ MARTINEZ

Domicilio:

18 DE OCTUBRE No. 28 COL. F. GUTIERREZ

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
_ HIDROCARBUROS TERRESTRES (FEEMPHT) =

Importe: | $ 56 ,645.04 LV.A. 16 %: | $ 90,343.21 | Total: |"$654,988§25

Anticipo 0%: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra GILBERTO AGUSTIN NANDEZ MARTINEZ, Representado por C.
C. GILBERTO AGUSTIN NANDEZ MARTINEZ, en su caracter Administrador Unico a guienes en lo sucesivo,
se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con
declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipi
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios,
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CABILDO, autorizé la inversion
correspondiente, misma que proviene del FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES (FEFMPHT) para el ejercicio 2020.

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El confratista® como resultado del concurso
No.IR/01/C)0206/FEFMPHT/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD- MIV-FEFMPHT-0004 2020; y que
de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el £ Eabildo
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presup

econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las conduc:ones técnicas y @
: jecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra/debera reahzéPs‘é




=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \"é'

ISLA, VER. ) &3\/
CONTRATO DE OBRA PUBLICA e\
NUMERO DE OBRA 2020300770206 I s L A
VERACRUZ

GOBIERNO PARA TODOS
H. Ayuntamiento 2018-2021.

del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta Constitutiva.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en 18 DE OCTUBRE No. 28 COL. F. GUTIERREZ mismo q
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que @/
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion [V
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar tod osﬂ

factores que intervienen en su ejecucién.
G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: éﬁ
Cedula de R. F. C. NAMG8001144X1 <\_/
N Registro SEFIPLAN 0035057
R. p. ante IMSS. F4014743103 J

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato ya
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. " i

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descrip
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actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Crganica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770206.-REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE
DE RASTREQO Y CUNETEO EN LOS SIGUIENTES TRAMOS; CARRETERA FEDERAL 145 - ENTRONQUE
LA UNION. EL NAPE - MATA LIMONES - LA UNION. ENTRONQUE RANCHO SAN AGUSTIN-
CUJULIAPAN- EL MOSQUITO- ENTRONQUE AUTOPISTA. RANCHO PLATA- LAS PARCELAS.
CARRETERA FEDERAL 145 - EL COCO. ISLA-IGNACIO RAMIREZ- LIMITES CON RODRIGUEZ CLARA.
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 564,645.0
Mas $ 90,343.21 (NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $654,988.25 (SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) E incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
concargoa "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, seglin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago aiguno de ello. :@A

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden economico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revisién y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente g Py
odiez dias ha @é AN
rido, subsane el error o complemente la informacion solicitadgs Transcurrido d'r'e}l '

te diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forgha correcta, se tendr
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
gue no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
gue ocurra entre la fecha de su presentacién y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

| Larevisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
Y

lll.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante |la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promove
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los révise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publlca§
Banco de Mgxico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista copro A)

; FERT Oy
ilidando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Méxmo('g“ﬁ!éfg’mm’“

VERACRUZ DE-
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lll.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su propaosicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias calendarios \
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del

mismo, iniciando el dia 25 DE MAYO DE 2020 y a concluirlas el dia 23 DE JUNIO DE 2020 ajustandose al

calendario de trabajo que present6 en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los tr?{ jos

de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran pdra su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “E| Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de |0
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. "El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de/os trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones J¢gales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a p icas-de %‘l{’y{%ﬁ@:@nienm

como requia realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tantg s gl '§ las
. ; )

reclamacioy ’ i
dichos

ENACIO DE LALLAVE
" OBRAS PURLICAS
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OCTAVA.- ANTICIPOS .- Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Mas $ .0 ( PESOS
00/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00/100
M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; as! como para la compra y produccién de materiales de
construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a ,
disposicion de "El Contratista”" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia

de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en

igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion d

los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera e
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deduci
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal

concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para

la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a

“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,

contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que

tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la

documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por

“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacién. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista” no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiguito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberad pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a "El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de isién, que "El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias

P
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “"El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista’, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*0O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de la

obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento poy
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "
Contratista" en terminos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a gue se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva |la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Replblica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por cie sto total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecua ‘aracteristicas
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La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endosc a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantiza
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado g/\
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalego |
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitagbra la '
orden de ejecucion.

qdu T

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o~
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolver@‘g\gbre la
procedencia de |3 solicifud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de gﬁ’ ece

y Z de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberam

'/AJ del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, dg
grvenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo eg
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista"
incurri6 en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; e
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista” s
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "E| Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:;

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimaciéon, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las | )
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida |a totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensiéon.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminddo
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las parte
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- "El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
Tanto en el caso de i

las situaciones pre
formular la liquidac}

el parrafo precedente, levantandose al efecto el £
Ug/ corresponda.
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Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, esté

debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continua
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalue y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran baj

residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos gque
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de Iagﬁ-@_ﬁ ¥
que se estipulanen el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independ d;t

para el cumpli
Cuando "El H pfamiento” determine justificadamente la rescision administr
comunicara poffEstrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al resgecto se tuvieror'aﬁo

r en que reciba la
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rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si "El Contratista® no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si"El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

[).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H. .
Ayuntamiento”.

J).- Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere la
cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial qu
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las p

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigési

presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisiéon. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa wgente asi

anterior es sin perjumlo
el derecho de inconfor

de constatar que “El Contratlsta ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobadgq:,yﬂg- o
Acro Z
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integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a "El Contratista’, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento® hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a la

deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos s

hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién "El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este

partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el a
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” la autorizacién para inig
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos
que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por_sesién—de +de “El H.
Ayuntamiento”. AN G

VIGESIMA CUARTA.{ LEGJSLACION APLICABLE, INTERPRETA
obligan a sujetarse esjfictarflente para la ejecucion de la obra objeto ge este contrato, a toda 2
clausulas que lo integr si como a los términos, lineamientos, pfocedimientos y requis,ijos_ u
Ley de Obras Puplj y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz'™y
administrativas qu aplicables a la materia. i
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 21 DE MAYO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO"

C..FERNANDO MOLINA LANDA LIC. ERENDIR
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNWPAL PERIODO
2018 - 2021

SINDICATURA

“EL CONTRATISTA”

C. GILBERTO N NANDEZ MARTINEZ

CONTRALORIA



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

