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Contrato N°: Descripciéon de la obra y ubicacion: X
FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. GONZALO AGUIRRE BELTRAN
CON-MIV-FISMDF-0005-2020 o el SECY
Contratista: Administrador Unico:
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, C. ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ
S.A.DEC.V.
Domicilio:

DIVISION DEL NORTE S/N COL. LA GUADALUPE PLAYA VICENTE, VER C.P. 95600

Fondo o programa al que pertenece:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Importe: | $860,477.11 | IVA 16%: |$ 137,676.34 | Total: | $998,153.45

Anticipo 50%: $ 499,076.73 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS
PESOS 73/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, S.A. DE C.V.,
Representado por C. C. ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con
las declaraciones y clausulas siguientes: -

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E|l CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato  se adjudica a “El contratista” como

acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mlsmas asentado en ef C "
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presup e

extraido del anexo 9 dei Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020., é;l_éiﬁragjﬁ,el ac \
apertura de la propuesta técnica y econémica el dla 10 DE ABRIL DE 2020 y e] écfgr'%ude “EL-H NN
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Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 17 DE ABRIL DE 2020, por presentar la propuesta
economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y economicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en términos
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismoc que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

I.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registr
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en DIVISION DEL NORTE S/N COL. LA GUADALUPE PLAYA
VICENTE, VER C.P. 95600 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y

entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que m
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la

ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los ﬁ\ ) \
factores que intervienen en su ejecucion. - /

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R. F. C. PCM190117T33
Registro SEFIPLAN 0028036
R. p. ante IMSS. X9710610108

I % reglamentos
¥e contrato y a

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leye
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos ampara"ags £X
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. o . >
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la gejégfjffpiél@.n;;gﬁrénenorizad \%’X\
d )

la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas/y B‘F@é(ﬁ%@eﬂqpon analisis |
" | | o] .J //,
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se R

pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecuciéon de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

o
@

S

.f%

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista”" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770014.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION
DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE
30DTU1518R

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 860,477.11

Mas $ 137,676.34 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $998,153.45 (NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.) E incluye la remuneracion y

pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en%)
su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista". Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por may
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los traba s

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. \(‘Lﬂi ;£\

<

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras — >Z
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la

vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y

sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de

los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a

solicitud del "Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompariando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emltlr por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. &

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deﬁcn-a gﬁf‘% mpleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez H;. “Habilgs a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcun‘iﬂﬁdﬂwo plazo, sin
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma corr%@“%@amm%

STITHCIONAL

VERACRUZ DE
ACIO DE LA LLAVE
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presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por o
que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el célculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por €l licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
Y

Ill.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con |a proporcién de intervenciéon de los insumas ni
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que —
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimierxg ]
enunciado en la fraccion |1 X,\ 1/

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direcciéon de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. '

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado, gwuzas

Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista corfig®! ,

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuhtamiento” procederan a

calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que invest@m’f{h@gmrcaded\c\lirecto

0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerandeiialcmenocs tres fu\enté%\{%{
"\ \

ey
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distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del pericdo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION .- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 60 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 27 DE ABRIL DE 2020 y a concluirlas el dia 25 DE JUNIO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”

de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran parg su
realizacion. A,

se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trab?'ps”

trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el

cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este

contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento®, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucidn de la obra, asentando lo conducente en la bitdacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patréon del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las biigm@}nes derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y segurida 3@@% et contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Pyhli€a . ayuntamiento

como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera: 19 sﬁ%r de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuritardienté” en relacion con

dichos trabajos. H, AYUNTAMIENTO \
i
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OCTAVA.- ANTICIPOS - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 50% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $430,238.56 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.) Mas $ 68,838.17 (SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $ 499,076.73 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS
73/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de
los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de
materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas
insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del
fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga
a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista’ se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales g
tenga en obra o en proceso de adquisicidn debidamente comprobados, mediante la exhibicion de
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de 18
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
‘El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

—

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran lg§ volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que com cada estimacion
conforme a los preC|os unitarios pactados chhas estlmaCIones seran presentadga ‘po gontra’usta ala

¥ ge los cinco dias
‘e’ él término antes
“su_tramite de pago.
e cada una de

sefialado, se incorporaran en la siguiente estlmaC|on para que “El H. Ayuntam|ent_
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobr;
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las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de(
conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios|
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo pafa
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisiéon del conffato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin

de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista”" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si \
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la

fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza

debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los

defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y sew@@fi@‘l\ﬂgjonados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativag :?g yondiente, otorgando

una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad dé :fg é,;s‘gf*ejecutadas, "El
Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez po Clt s ""_i:,_%fcosto total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuation:de“las caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicandl.débidariente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "EI C hiratista!
0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir degls,
IGNACIO [
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obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la
cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concerdancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos sg
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulacione
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
H. Ayuntamiento” que asi lo indique. :
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de ©
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de ppé c‘@[Ei_,i?en la que se
¥a Jatealizacion de

: ,%os primeros
Yera sobre la

. o . = S i L hg
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la de su recepcion,
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, gﬂ&beg,gfb formal\izarse

mediante un convenio adicional en plazo. ‘?EWWNAL < i
En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada p,qgc_eq%te rebase el 15%y\\)\
‘ | IGNACIO o ¢ OE 4
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(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurrid en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a

satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los P
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por s— )

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes

deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos pof el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. %

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las

especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser

utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir. L OO My

o

E).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos qu_é? : y“‘!é_,ncomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. y £
Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren‘los @S anteriores, se

procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo jathey de Obras \\‘
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se-presetite, algun N
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las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a
formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapareci
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén \

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender/c.,jz-7

debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron diche
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se estable
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bi€l
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por g
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle)
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar

los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que estos esten
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se deberd obtener de la

autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacidon mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas degipterés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimi%sﬁp gﬁ%:;éq;uisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado @Kaﬁ&g% y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualqui hﬁe%ﬁé} bligaciones

que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, in "q" jff g@fﬂemente de

aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efecﬁyay@;gﬁltggya otorgada L/
para el cumplimiento del mismo. coNsmUC';E‘. U

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, ald\ee%
S = — \‘ \' -
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comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral 3

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad dg
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere la

clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.
K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial que

“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse degﬁ'@“; 2 Ygs cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquitg.{fg@%} : ‘?‘gverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al ﬂrggna Vigente, asi
ggados, lo J
R ista™ tiene 1/
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente d _[ﬁffﬁ?‘_‘:]a@;@n-%‘gﬂjiez dias

como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayaﬁ“‘-“;&é;@@
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “EFCon

habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescision, bar%ﬁg'%l debera ™\
acompanfiar las pruebas documentales que considere. VERACRUZ DE f
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
maedificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos n
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion par
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccidén “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los o6rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para %

exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagcs en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con |
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos
volumenes deficientes.

\
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en |la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extracrdinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” s /
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaci : ngermlsos

que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y rg > %c:al 0

en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de y;ab‘ It %’EI H.
Ayuntamiento”. j

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION:- Las,;
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todaS*yAcada:;unag:;as
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que ‘estable \\‘\\
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracrp.; , l'%%}&}é)”es
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administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 23 DE ABRIL DE 2020 lo ratifican y f‘jsmgr; de conformidad.

o

“EL H. IENTO”
R AYUNTAWEN O EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
VEMisLA
CRUZ DE
ICNACIO E A LLAVE
PRE
C. FERNANDO MOLINA LAND%.,?M”FE-“ LIC. ERENDIR
PRESIDENTE MUNICIPAL - 2021 SINDICO
“EL CONTRATISTA”
C. ISAIES VALADEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
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4 GERAS PUBLI
2048 2621

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-OOOS-ZOZ-E E?ectuado por: Honorable Ayuntamiento de lIslia,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, S.A. DE C.V. representada por C.
ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ en su caracter de representante legal de fecha: 23 DE ABRIL DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.
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