H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ISLA, VER.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA 2020300770053

VERACRUZ
GOBIERNO PARA TODDS
H. Ayuntamlento 2018-2021.

CONTRATO DE OBRA
CON-MIV-FISMDF-0042-2020

H AYUNTAMIED
CONSTITUCINRA




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ISLA, VER. §\
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4

NUMERO DE OBRA 2020300770053 l S L A

VERACRUZ
GOBIERNO PARA TODOS
H. Ayuntamiento 2018-2021.

Descripcion de la obra y ubicacion:
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA  ESPACIO

(+ 19
Contrato N*: MULTIDEPORTIVO (LAS CANCHITAS) EN CD. ISLA

CON-MIV-FISMDF- 0042 2020

Contratista: Administrador Unico:
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y LIC. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TRANSPORTES MAYAZ DEL GOLFO S. DE
R.L. DE C.V.
Domicilio:

PASEO DEL MAR No. 11 FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO, MEDELLIN, VERACRUZ
CP. 94274

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Importe: | $470,479.82 | VA 16%: | $ 75276.77 |  Total: | $545,756.59

Anticipo 0%: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra CONSTRUCTORA, INMUEBLES Y TRANSPORTES MAYAZ DEL

DECLARACIONES:

.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
{bre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
or lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
UM/02/c)0053/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0042-2020; y que de
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta ‘de Cabildo
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autol
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio 2020. Celebrado el agte,
apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 y el acto donqé :
Ayuntamlento" emite el faIIo de adjudicac:on el dia 13 DE NOVIEMBRE D 2020 por presentar Ia
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del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta de Nacimiento

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en PASEQO DEL MAR No. 11 FRACCIONAMIENTO PUENTE
MORENO, MEDELLIN, VERACRUZ CP. 94274 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada

. para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas vy
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todp
factores que intervienen en su ejecucion.

énta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R. F. C. CIT161227CJ9
Registro SEFIPLAN 002141
R. p. ante IMSS. F6211833108

.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde con todas las Ieyes reglas Y regia;nentos

responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas defa descripcion p
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, prograpnas y presupuesto «
precios unitarios,correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de Igs trabajos, y todos a _q\.ﬂq que
& acuerdo con las d1sp05101 nes dgl mismo. ;
aceptar a la Bltac o mo &+
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actos relacionados con la ejecucién de |la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770053.-CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
ESPACIO MULTIDEPORTIVO (LAS CANCHITAS) EN CD. ISLA
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO - El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 470,479.82
(CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.) Mas $ )
75,276.77 (SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $545,756.59 (QUINIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago [
total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su
caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto

. acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS - Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutadeos, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamienjd a
solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el anglisi
correspondiente para acordar €l aumento o reduccion que proceda.

es a la baja, sera el Ayuntamiento por medic de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara
fSmo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias

olucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deﬂCLente*@?ﬁl
pendencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez’ dias l'}%
gue le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. ranscurri
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en form correcta, séggej‘j' £
presentada la solicitud de aJuste de costos. / :

H.AYUNTAM
AMIBNTO
eehiCCiOn se dqéera incluir e@”@ﬂ%@mﬂe
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estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

Ill.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este

. caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencidn de los insumos ni

su forma de medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccién .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promove
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidén de Obras Publicas los fevise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos g€ cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucige-d {Ios trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y

“hcuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El /Ayuﬁ't’amier%# _
alcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, pof; -ggsﬁu

en publicaciones especializadas nacionales o internacionales cofsiderando al :
distiptas ¢ utiliza los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;
i8s upiarios originales del contratgnpermaneceran fijog hasta la terminaci

| ajuste se ap ditectos, conservando constantes los
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costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su propaosicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario medificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 y a concluirlas el dia 18 DE DICIEMBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajg
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS. - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizgf la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual deberéa tener sus hojas foliadas y las firmas de
tes técnicos registradas, la custodia de |la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

EPT, A RELACIONES LABORALES “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa

s dlSpOSICIOI‘IeS legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad socual el ¢ ntrﬂ%esté
nto
omo requisito para realizar el primer pago posterior al anticipc, por lo tanto debera respondfe i & las

ﬁ.;" TR
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OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Mas$ .0 ( PESOS
00/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00/100
M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a
disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo seré motivo para diferir sin modificar, e
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion d
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizaciéon del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Plblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a
.“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
‘El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibiréa la factura y la péliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista” no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
la obra, se harg’efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
tista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a "El Contratista” el importe de este contrat
ediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra

conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estumacuones seran presentadas por “
residencia de supervision, que "El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, den
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "El H. Ayun tamiento” inicie su g
El contratista cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al mil 2 sobre el importe Sdex
las estimaciones ge trabajo que formule el contratista, por el servicio dé vigilancia, mspabéiﬁh‘

. i i _-,.:x.@"‘ SEIS de la/Ley de Obras P&BIic uy s
| )

c "]
NVER GELA ALLAVE
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista”" estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidaciéon de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacién.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista®, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podréa ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Fla Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
"El Contratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se seflalan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
o dapeia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
de Veracruz de Ignacio de la Llave ademé&s podré optar por No formalizar dicho contrato. La fianz;
ra ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Replblica Mexicang.
oncluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de o
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otargando
a fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras&,,e‘jeglifradas, "El
Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) gﬂ;gp'ﬁ?'{btal de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacian-dei|z isticas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana d@idam‘%’ﬁ “’gﬁ ay.a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuaré vigente hasta que "E| Contratista" &b q 1 ectos
0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la feqmgygg:%gﬁla a
i Aydatamiento” que comuniq’ue a la instition; afi; "%dora la
SLA
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La podliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la cldusula
segunda de este contrato, su vigencia quedarad automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerde con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de )
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”,

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comumcado escnto al representante iegal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra

demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de_ los primeros

cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” vera sobre la

procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a |a-fet ﬁa V_L__gce cion
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga; que té:éra \formaliz
mediante un convenio adicional en plazo. / & & .

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga con51d7 ada procede“ﬁte; se e

(qunnce por cnento) del plazo sefialado—para gcion de la obra, debera formahﬁgﬂb”%ﬁ&nprérroga

ormidad con lo establecido en el H?(;Wg‘@éiﬂée la I:EL/
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de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribuciéon alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "El H. Ayuntamiento” recibira las obrae
objetp de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con '
ificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los cas ,
iglientes: 6‘
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda -' '
utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.
).- Cuando de comun acuerdo "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
‘ convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.
E).- "El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron.encomendados
y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. e

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se reﬂef‘/n los in
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 dévfa:
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado d¢\ Veracruz. o de la fecha en que se presen S
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levahtandose al efecto ¢l acta respectw%, %’k‘;‘éﬁ fcedera a3
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Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista” pendientes de resclverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecidg
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a "El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension,

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

. DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalue y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mociéon de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autor
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron

NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en

isposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualqmera
ue se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, indepa
licar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva & g&

patg el cumplimiento del mismo. Al

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine Justlﬂcad mente esc:sbn admmlst@tlva del contmtgh gﬁ' Ig|sme
comunicara por esgrito a "El Contratlsta” /‘-- de-lag razones~gue al respecto se tu e éste
dentro del termj partir d& la fecha/ en que rem% léstmt:flcambn de
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rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las ¢6rdenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a "El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

[).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las pena

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima g

presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniendose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto.de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al progrgm@%iggnte, asi

antezbr es7sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen existi
eldepeicho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentrd
es siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de” rescision, para
companar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLI
e constatar qu Contratista ejecute las-obfe

w7

b
“

"““"-"i

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCION
ENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN E 5 E—A s
stadas conformé al programa aprobﬁﬁgm e parte
OBRAS PUBLICLS




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL y
ISLA, VER. §\\’)“//‘
CONTRATO DE OBRA PUBLICA v
NUMEROQO DE OBRA 2020300770053 | s LA
' \GIOEEF;NQPERE Tonéj"s

integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista’ Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de
.inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
senalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
voliumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a "El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asenténdolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analigis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar(los

bajogExtraurdinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. % -

gue demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cg@ﬂdamde “El H.
Ayuntamiento”. &6 é@%‘:"
,.f!:?—;%é%g; :
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JUH@CCI&!‘%'_, "
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este cofitrato, a todas %ﬁgﬁ@ﬁ@%
I

clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimjéntos y requisitos ) B8t blece I3
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Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

del dia 16 DE NOVIEMBRE DE %ﬁﬁa;gﬁcan y firman de conformidad.

& &

obligandose a no invalidarlo por nin‘%qna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
@.N LAY 8
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