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Descripcion de la obra y ubicacién:
Contrato N°: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE
g SAN SIMON Il

CON-MIV- FiSMDF 0041-2020

Contratista; rgrs Admtnlstrador Unlca
GABRIEL GARCIA GOMEZ - ING. GABRIEL GARCIA GOMEZ
Domicilio:

FRANCISCO | MADERO No. 51 COL. CENTRO. ISLA, VER. CP. 95640

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
Importe: | $215517.24 | IV.A. 16%: | $ 3448276 | Total: | $250,000.00 /
Anticipo 0%: $ .00 ( PESOS 00/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra GABRIEL GARCIA GOMEZ, Representado por C. ING. GABRIEL
GARCIA GOMEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H.
Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: 5

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Mun’bi@.
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios proplqév‘ o
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. : y,—:_wgi'%"’

MIENTO

B).- Que para cubrir las erogacsones gue se deriven del presente contrato, El CONSEJO DE DESARR&@J&%&C]ONN
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONESSLA
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES MEYCRIEOF
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020. PUESIDENGI
C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso ZR38 2081
SC/01/f)0004/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0041-2020; y que de
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo | |
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado,
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado el acto de
apertura de Ia propuesta técnica y econémlca el dia 06 DE NOVIEMBRE DE 2020.y- ¢! acto donde "El H.
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta de Nacimiento o

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién d
ningn gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidbn mexicana, todo derecho derivado d
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en FRANCISCO | MADERO No. 51 COL. CENTRO. ISLA, VE! '
CP. 95640 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. g,

é-zbl.-%
D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de, Ibﬁv ]’k,:;-r? ‘
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizaciéon y mano de obra especializﬁ'&az“:&'
para ello. . AYUNTAMIENTO
COMSTITUCIONAL
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionq;g %’é’ﬁz bE
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estag@ @€ns LA LLAVE
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependengiag MpEnae
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexosgug - 20
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas vy
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan |
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedulade R.F.C. GAGG840131AQ3
Registro SEFIPLAN 004054
R. p. ante IMSS. G3111868101

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de |la descripcién AER
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y présupuesto con analrsi
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trg a‘j:é?y_ (el
4
»

pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento leg
actos relacionados con la ejecucion de la obra,
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de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos e
consistentes con No. De obra 2020300770004.-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE SAN SIMON I

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 215,517.24
(DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.) Mas $ 34,482.76
(TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) Correspondientes al
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $250,000. (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos drrectqsm%
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales esﬂpt&ﬁd@ﬁﬁ)‘?‘&.‘ %
en el presente contrato con cargoa "El Contratista”. Esta cantidad solo podra ser rebasada ‘""i y
convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la %T« : J«‘@
Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo qﬁ&}f;éféi
"El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad gmyaseassiento
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.  COWSTITUCIORAI

ISLA
.TERCERA AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley ‘1 llJ.iEEAVE
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando d ENCIAG
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de 2 )
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o 3

los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El "H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” someterd a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinarg.-
en el mismo plazo, con base en la documentaciéon comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta:gﬁ'és

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por ofi€io la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dtcho plazo, sin
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta
presentada la solicitud de ajuste de costos.

bienes contemplad
debera efectuarse
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que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades (7’)
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contra
y <
Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni \
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los re
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

Rk
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguients

l.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa ,'
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, cc;)nforM o
programa convenido. HTUCIONAL
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durarmeAt‘
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentaemw
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado; ELA

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los i
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que deterritre?®
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se
encuenfren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al mep ) ?né&:bfuentes

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta |a
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando cg ]
costos mdirectos el costo por financiamiento y el cargo de utilidad friginales durante I»ejercu::o del

l.costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuefdo a las vanac@nes de la'tasa de

ontratista haya considerado en su proposicion, y ‘ AL
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Una vez aplicado el procedimiento respective y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias calendario
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma d
mismo, iniciando el dia 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 y a concluirlas el dia 18 DE DICIEMBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para, sy
realizacion. "

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS. .- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciaciog ge: aé? 2
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de constructj @?ﬁ ‘i‘:%}ﬁ
. cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de&stes*
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tie% NRRMIENTO
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de IONAL
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su repressmiamias ne
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modif@MaiEg. A LLAVE
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solid®3BSIBENGCIA
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto buen@@ftfies2021
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de |la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualgquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de "El H. Ayun Rrelacion con

dichos trabajos.
"
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monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ .0 ( PESOS 00/100 M.N.) Mas $ .0 ( PESOS
00/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ .0 ( PESOS 00/1¢
M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de Ig
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a
disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciaci “HQ
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procegef
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimie i
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave} : %“5,3 A‘{
la amortizacion de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, "El Contratista”" se obliga a reint& it A‘
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias natuiglesiRUZDE
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiafds Quge LA LLAVE
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion PRESEDENTCIA
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fechaid #&- 2021
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por

“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibird la factura y la péliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipa no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa
que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dia

calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de " ‘m
‘(

Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrira a "El Contratista” el importe de este confrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimacicnes seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de supervision, gue “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias
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Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de

acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la

obra realizada, y de comunicar a "El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las

obras cuando considere gue no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo par. ><
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisidon del contrat

conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del k
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y serviciogselagionado
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue Ias?"flariga
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira gfeﬂ
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta clausula "El Contratista”" ng,4 )
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta de g’{d‘ﬁ
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios reIaC|onaQQ§ ﬁ,qmﬂe_im@ del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contratoi:utiaifianza

debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Repubhca‘ﬂl‘ﬂ ){)lcana
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedara obligado a re’spoh@‘ @95

defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra rJeSpons agdnen
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacnonadqs %ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, o%orgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadhs, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por cnento -del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacnon ylo adecuaciog’ arg terlstlcas

obra, "El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunigde a la iq ‘l;[Cfé
canceiacic’m de la-gni i

SE s R ‘tw_lhilitl'



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y
ISLA, VER. &\‘)}%f
CONTRATO DE OBRA PUBLICA :_ﬁ?@;
NUMERO DE OBRA 2020300770004 iI L A
};/ ERACRU

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los frabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebhido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para |
prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran mcorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligaterias para

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asientd qgﬂ
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de ¢ IJlt
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trab ’léi' ré
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en ue se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para laV@aliREidn de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentrdGHACIBPEHHhERSS
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” reSSREFADESFAa
procedencia de la SO|!CItUd dentro de un plazo de veinte dias naturales S|gmentes a Ia feglgg d@%i!"re&%%?én

mediante un convenio adicional en plazo. i
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada
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incurrid en maora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; ep
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" s
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ellg
Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona™
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por e
servicio de vigilancia, inspeccion y control. ' s
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. T

tS. e
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira |as££?q1§)
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo cgfi:la
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los chggs:)
siguientes: H, AYUNTAMIENTO
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y puadai&erCICNAL
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida,__'SLA

: : SRAGRUZ DE
B).- Cuando "El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. | y Riﬁ LLAVE
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. PRESIDENCIA

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termipadp. 2021
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados

y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepciéon normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los ingi

formular la liquidacion que corresponda. Hialh
Si al recibir las obragy efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren esponsab;l,iqqggﬁé omprobada
para con “El H. Ayntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de fas mismascggsdeduciran dee

ICI
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cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcidn de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

E! presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asl como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén )
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberda elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
.concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré |os gastos no recuperables siempre que éstos estén

judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y ‘equ éé
de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" oﬂqrféﬂ’égf@ 10
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, qued&!’ﬁ"ﬁﬁi & Ak
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cu%ﬁgﬁg@ DE

suministrados o adqumdos debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que propqrgigne i la LLAVE
residencia de supervision. ERESIDENGIA

5 B 2“'&
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” p%?:i:’r?é‘,3 en Qi
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o 4 {°
cuando “El Contratista’ contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”, independientemente de_
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo. i
Cuando “El H. Ayuntamlento determme Justmcadamente la rescision administrati

(10) dias habiles glqyién
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. \

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad d
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- 8i "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago d

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausu

presente contrato. R

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentr!a)
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberaipreverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al prograr@gh \ES[
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sKRRAGR{E . lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen existir. “Elmﬁm enhe
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente degtd i ias
habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescisién,f-?:g%‘
T

[

acompanar las pruebas documentales que considere.

.

de constatar que "
integrante de est
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que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer de
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los dérganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de |a facultad que tiene "El H. Ayuntamiento” par:
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido él
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, est
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los conceptos y
vollmenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”,
partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” la autorizacion para jnf{clar.|
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra’. Qi

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntaﬁg&éf"" 57
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y )

que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y num@‘a\'uﬁmaﬂ’@*@
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cablldow&ﬂggfqﬂ k @

Ayunta miento”. VERACRUZ DE
0 DE LALLA!

Ley de Obras PL’Jincas y servicios relacionados con eilas del Estado
administrativas que le sean aplicables a la materia.

b : t\'l‘\\AL
O para todo' aquelld que NG
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expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 lgd&amiagp y firman de conformidad.
.\
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