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Contrato N°: Descripcion de la obra y ubicacion:
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE
CON-MIV-FISMDF-0009-2020 MASOCO
Contratista: Administrador Unico: -
CONSTRUCTORA, INMUEBLES Y C. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TRANSPORTES MAYAZ DEL GOLFO, S. DE
; R.L. DE C.V.
Domicilio:
PASEO DEL MAR No. 11 FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENQO, MEDELLIN, VERACRUZ
CP. 94274

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
; . ; $
Importe: $1,809,611.74 | IV.A 16%: | $ 289,537.88 Total: 2,099,149.62
Anticipo 50%: $ 1,049,574.81 (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra CONSTRUCTORA, INMUEBLES Y TRANSPORTES MAYAZ DEL
GOLFO, S. DE R.L. DE C.V., Representado por C. C. LENIN ALEXIS RAMIREZ REY
Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: IDas .
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica gel Municipio ﬁ#mfe
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y.‘;i.K@;{‘j‘-ﬂ'i
ue por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. ;B

e
A

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLL %*;1;5‘-’3‘#

NICIPAL, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES AYUNTARIENT)

ARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL - [ /OHAL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020. VERACRUZ DE
GNACIO DE (A LLAVE
C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” ~Como resultado del concuBRRAg A

.UM/02/c)0022/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA,AR-MIV-FISMDF-0009-2020; y que dB018\. 2024
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mjismas, asentado en el Acta de Cabildo \?s
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizadg; -
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado el acie e/
apertura de la propuesta técnica y economica el dia 24 DE ABRIL DE 2020 y el acto dondg/ZEl H.
.Ayuntamiento" emite el fallo de adjudicacién el dia 08 DE MAYO DE 2020, por presentar la propuesta
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econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en términos
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilic en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en PASEQO DEL MAR No. 11 FRACCIONAMIENTO PUENTE
MORENO, MEDELLIN, VERACRUZ CP. 94274 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de o
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializ
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan
ejecucion de los trabajos.

F).-Q
f étor S

g

ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos IPSyunTAMENTD
gue intervienen en su ejecucion. CONSTITUCIONAL

3]

1SLA
Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: VERACRUZ DE
IGHACIO DE LALLAVE
Cedula de R. F. C. __ CIT161227CJ9 QERAS PUBLICAS
Registro SEFIPLAN 002141 5018 - 2029
R. p. ante IMSS. F6211833108
-LAS PARTES DECLARAN QUE: \e
Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamento

mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y_2 ‘\}
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormengrizada de

.Ia Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y pre @ analisis de
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgéanica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770022.-CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA
LOCALIDAD DE MAZOCO

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $
1,809,611.74 Mas $ 289,537.88 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 88/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de
$2,099,149.62 (DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 62/100
M.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista”"  por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a  "El Contratista". Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio
adicional que al respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si JE
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

Publicas y semc:los relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de Ios trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El "H Ayuntam|ento aqﬁm“mw

ENTO
excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondmr&&'\!a? wuuw,

i el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determma[% ISLA

n el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta;@{gg,oﬁggﬁfa
rales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera-emitir-per ofigiggas PUBLIG VE
resolleion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. 2048 - 2021‘“/,3.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costog sea deficiente o incompleta, la )
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plaZzo de diez dias habiles a partir a::-i‘&
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plaz
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en/forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos. 3
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato serén los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacioén y el tltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il. Larevision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervenciéon de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de 4
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedim
enunciado en la fraccion 1.

Yy J
. Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen /Q/

r
i S = gy |
. - : ) .
Para |os procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover Io
justes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
£rysu caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

r

a aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en gl ¢
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme &
programa convenido. .
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten duranteil:
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacioRyISTiTuG
apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado; L_U‘:hff

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los ingiges;, Sé‘ﬂg EEAVE
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determingel PUBLICAS

Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista coma ~Et Ayuntamiento”, noggg . 2021

encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "El -Ayuntamiento” prqocederan a ;

calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que irfvestiguen, por mercadeq dirésto

0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales ¢énsiderando al menos fres fire ALESY

distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; 3
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Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Contratista’ ejecutara los trabajos en un plazo de 120 dias
calendarios y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la
firma del mismo, iniciando el dia 13 DE MAYO DE 2020 y a concluirlas el dia 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”

ntratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
ecnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las "
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los:
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”s,
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de %
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del 4

supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. CON; L
Isia
- “ {1 " 1 o s V'!:'L c:.!
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del-p nal que ocmcmﬂﬂjfiw

con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de-as obligaciones deri adasgigy g PURS

las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y-séguridad social, el contratista estthqa - ' {CAs
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina dé Obras Publicas del H. ayuntamizspto 021
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por/lo tanto debera responder de toda XRS
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contfa de "El H. Ayuntamiento” en re' Jon
dichos trabajos.
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OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 50% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $904,805.87 (NOVECIENTOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N.) Mas $ 144,768.94 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $ 1,049,574.81 (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS 81/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la
obra y demas insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que
reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposiciéon de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la
presentaciéon de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de
conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién del anticipo
consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista"
obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de/20
dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran\o
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibici
de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fech
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista"
se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo
por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la poliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificaré por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demés accesorios legales. En caso de

alendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. &
Ayuntamiento”. H. AYUMN

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a "El Contratista” el importe de este contrato BLA
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obrﬁmngéﬁggjﬁf&w
amos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaciéaams P‘bsmc AS

rme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por "El Contratista’ a 1a pgq¢ . S0
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para talefecto, dentro de los.cinep dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él té?%io antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "El H. Ayupitamiento” inicie su tramite de"page
El contratista cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al mjllar sobre el importe de cada ynaide
las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y_gefitrol, de

.
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conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si"El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
.previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo d
cumplimiento de este contrato. f
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha'd
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gue el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva “El H. Ayuntamiento hara efectiva la garantia de senedad de Ia propuesta del concurso, en .-L\MDOS,‘

¢ defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad By
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ell@@Ns?
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente otorgan
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cancelacion de la misma. N
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de |a institucion )
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de |la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alguin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista” en perjuicio de "El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas paya la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra. 3t
s modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
bas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogg
asta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la:
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso foduitoéé’

fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra,.. "';'g{
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la queSecio F LA LLAVE

los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeroama. 2021
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento™ Teso ver e la
N

procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes-a la fecha de su r8gepcion
determinando el niumero de dias que a su juicio debe comprender la prorpdga, que deberan formatizarse
mediante un convenio adicional en plazo.
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase e
.(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha

s
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mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva |la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los é

derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguie
deducciones:
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos p®
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos .o
siguientes: _
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida. 4%
B).- Cuando "El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
0 pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de |la suspensién.

RUZDE

: o o . : . IGHACIO DE LA LLAVE
).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en e?}:‘é‘gﬂs PUBLICAS

1

caso la recepcidn parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe-de-los trabajos que,
decida recibir.
E).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron efleomendadqs
y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pacfddo. , §<

o en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a gle se refieren los incisos anteri
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que estaplece el articulo 67 de la Le &bras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se preseni€ialguna de
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efécto el acta respectiva, y78e procedera a

=
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formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bie
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar poy el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evallg y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectu
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos esté
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste.
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran baJOi
todia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueror;
inistrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la &
regidencia de supervision. H. AY
ECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, e%c'\*
ualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o/
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos CIC DE LA LLAVE
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y de S PUBLICAS
d|sposm|ones administrativas sobre la matena asi como por el mcumphmlento de cualqwe a-de 1ga 'one%"'ila 2021

)
o

para el cumplimiento del mismo.
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién adminisfrativa del contrato, la deClSIO >
.comunicaré por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al r¢specto se tuvieron, para que_£8te
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dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.
F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

. intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales_y
trabajos.
1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “

Ayuntamiento”.
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere |a
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.
K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista" a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violaciéon por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del  upos
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penasﬁ 1.5%‘«’—'
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima det?;@ﬁj;&%
o

presente contrato. L ]

e
LA e
IGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer , ?:fi‘;m'
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir- los importes resultantes de trabajos ejecutados aln “QiJli-S?ifuCagm
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta LA
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente :31%

habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo
acompaiar las pruebas documentales que considere.
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de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retenciéon, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las cbligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no

se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyc valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no

se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de [

.construccidn o arquitectonico, en el momento de la deteccion "El contratista” estara obligado a reponer de 7}/

inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposigion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptd
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este |
contrato seran solicitados a “El Contratista” por "El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a " ..

partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el andlisis’ ;
/ de/costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar tos
trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra”,

IGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” §
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos’ i1
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial 0:5 wmz DE
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidén de cabildo de “El:#cio E LA LLAVE
Ayuntamiento”. DBRAS Puaucns
;318 2021

ESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JUF
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas

del dia 08 DE MAYO DE 2020 lo ratifican ‘}l‘“ﬂ[&man de conformidad.
e
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C. FERNANDO MOLINA LANSARESIDERELA LIC. ER :
. PRESIDENTE MUNICIPAL 2048 - 2021 SINDICO MUNICIPAL WDICATURA

“EL CONTRATISTA”

AMIREZ REYES

C.L LEXIS
ADM|N‘|5T\§(ADOR UNICO

TESTIGOS

i LA
ING. ERNESTO PABLE IAZQUEZ. : VERACRUZ
ST GMAcmusuEfAVE

OBRAS PUBLICAS
2018 - 20924

DE C.V. representada por C. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES en su caracter de represée
en el Municipio de Isla, Ver.
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