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Contrato N°: Descripcion de la ohra y ubicacion:
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE MACUILE

CON-MIV-FISMDF-0025-2020 2 3

Contratista: Administrador Unico:
HIDRAULICA GS, S.A. DE C.V. ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ
Domicilio:
AV. 5 DE MAYO No. 1763 COL. LA PIRAGUA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,OAXACA
| CP. 68310

Fondo o programa aluaﬁéupertenece:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MURNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Importe: | $619,157.28 | IV.A. 16%: | $ 99,065.16 | Total; | $718,222.44
Anticipo 30%: $ 215,466.73 (DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 73/100 M.N.) (

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorabig
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra HIDRAULICA GS, S.A. DE C.V., Representado por C. ING.
EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato, EI| CONSEJO DE DESARROLLO

MUNICIPAL, autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES """""’&%
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE @%ﬂ
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2029. %@Q@ 2
C).- Que el presente contrato a “El contratista” como resultado del concurso %%ﬁ@

No.SC/03/c)0001/FISMDF/2020 mediante INVIRACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0025-2020; y que AYUN?AA?:EM‘;)
acuerdo a la Ley de Obras Pulblicag y servicioy/réla¢ionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo ZT'JEEGNAL
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 202f\donde se determinaron los rangos del prestupueste-autorizaddierscy, ;.
extraido del anexo 9 del Presupuegto de Egr fle\a Federacion para el Ejercicige?020:Celebrado el"as Ghrgio QEQ;LMVF
apertura de la propuesta técnicaly econémi el \dia 17 DE JULIO DE !f-? Wiehacto donde “EYS8AS PUBLIGAS
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudigacion gkdia 24 DE JULIO DE 202, por pfegeftdriia piopuesta eco BB - 24
solvente mas baja en dicho concursS~y—por reunir las condiciones técnicas/y egtfamicas,que garantizan ey '
ejecucion de los tragajos objeto del presente corteato y que la obra debera réalizafSé gritétminos del Proye -\‘\}
.Ejecutivo consiste : ificaci particulares, prodframias;iprasgpuesto y anaiisis ]
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de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo gue
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA: =
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningUin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en AV. 5§ DE MAYO No. 1763 COL. LA PIRAGUA SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC,0AXACA CP. 68310 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionad
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado d
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas vy
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

__ CeduladeR.F.C. HGC911216BU3 =
Registro SEFIPLAN 004430
R. p. ante IMSS. D7615222106 H. M“'E.h_

W70
CONSTITUCIONAL
SLA

corresponde, con todas las leyes, reglas y reglame{,ﬁﬂg:n

A : RUZ
aplicables a los trabajos ampagadms,,ggr este contr@tO\yIRDE L4 E:Ewﬁ

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo gde a cada

2 oS 3 _OBRAS PUBLICAS
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actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes con No. De obra 2020300770001.-CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE MACUILE

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 619,157.28
Mas $ 99,065.16 (NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.) Correspondientes al
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $718,222.44 (SETECIENTOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N.) E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista"
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta
cantidad solo podréa ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS - Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obra
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El "H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, "El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a |la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinarza
en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dia
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucién que proceda; en caso contrario, |a solicitud se tendra por aprobada. y
. AYUNTAMIENTO
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleg_a, IEONSTI_T'LBIUI*!.-‘-_L
dependencia o entidad apercibira por escrito Al contratista para que, en el plazo de diez di%a,a‘hai[es a parfir devﬁg fj:_ A
- plemente la informacion solicitada. Transglerig; D

; . VERACRUZ DE
_ ‘ : : €90 plazo, MRACIO DE LA LLAVE
que el promovente diera resp {cibimiento, o no lo atendiere en forma corre‘ﬁ:%h
g 0,

Y@a Como B9RAS PUBLICAS
ingjuir

2018 - 2021
el ultimo poydéntaje de-ajuste que se tenga autorizado. Noqga
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El reconocimiento por ajugte de costop|gin\ aumento o reducciéon se debers
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costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resoluciéon que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion

que ocurra entre la fecha de su presentacién y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il. La revision de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

lIl. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este

. caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimien
enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promoverNo
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revis
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

[.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en gue se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y G¥iDas

apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado; f éﬁé'{bo
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices Kgi%&ﬁ%%
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el sl ivfr';gar

Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se ﬁ;%i
pbr el Banco de Meéxico, “El Ayuntamiento” procederan Ay, AYUNTA 7
anforme a los precios que invest] W POT mercadeo directo CONSTITIICINN AE

|lemenos tres fuentes 1SLA
X VERACRUZ DE
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contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste _
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvoen 6
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a

aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION .- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 03 DE AGOSTO DE 2020 y a concluirlas el dia 16 SEPTIEMBRE DE 2020 ajustandose
al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de "El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su

. realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “E| Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion,
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de es!
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. *
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y "El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupaf i \ {.
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas ded % g %mgstfm qf,
las dISpOSIClones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad soc:al el contratista est LR g

reclamaciones que sus trabajadores presentay }:n en su contra o contra de “El H. Aytg[;»;

en relacion CatONSTITL ) ONAL
dichos trabajos.

ISLA

l.n -
gel ;ﬂa‘

VERACRUZ pg
IG ACiO DE LA LLAVE

OCTAVA.- ANTICIPOS .-

trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgafa
.monto del presente contr 5
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SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.}) Mas $ 29,719.55 (VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 55/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que
da un total de $ 215,466.73 (DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
73/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de
los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas
insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes® al dia en que reciba copia del
fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga
a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de |
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" g
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El' H. Ayuntamiento”, "ElI Contratista" exhibirda la factura y la pdliza de fianza correspondiente para s
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
gue "El Gontratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de "El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrat
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obr
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaciony, <& 2
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadagyper J;l(rEl Contratista” a la e L
residencia de supervision, que "El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efqg?@&;‘_, ghife de los cinco didbAYUNTANENTG
naturales siguientes a la fecha de su corte /Quando las estimaciones no sean pr éu@fg qég £ &l término antéONSTITUCIONAL
sefialado, se incorporaran enAa siguiente/estimacion para que ‘El H. Ayuntamientob;ipiete 8 tramite de paQOVERﬁm )

éste retendra el cinco al millar sofres aite de cada™ RGEiRCIo gﬁ?ﬁ ?ﬂi\\;ﬁ
ontratista, por el servicio de vigilapgia, ion y control O8RAS pupyicas
AS CINCO Y SEIS de la Ley dﬁ(@b(ﬁﬁg:gé?@icas y serviciag) 48 - 2021
hcklz de Ignacio de la Llave. Ni las estirg}b@%i?ﬁ?fb ni la liguidacion™de
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estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de "El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisiéon del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. ~
"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del—___
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El :
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fi
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo péarrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los articulos Articulo 63 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Replblica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al artlculo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con eIIr:ls:aKé:M;a
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorganddg%. U
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El ™
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de lﬁA‘mr\n
obra, para solventar en su caso, los gastos reque dos para su reparamon y/o adecuacnon de las caractenstlcaggmsmi,
shers Y _!.e autorizadaya 514
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que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por "El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monte
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "ElI Contratista" se obliga a presentar
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citad
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.,

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la

procedencia de la solicitud dentro de veinte dias naturales siguientes a I%ﬂfggtla de su recepcion, ‘tf'F?{f{E-EA"
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman 10
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efecttena
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso

se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en

caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se

obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona

fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de "El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" estéd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. q

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - "El H. Ayuntamiento” recibira las obras

objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser

utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este

caso pagara a “"El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados. g DS 4,
D).- Cuando "El H. Ayuntamiento” rescinda el confrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que .
decida recibir. 5
E).- "El Contratista" notificara a "El H. Ayuntamientg
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para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato. =
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender — —
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

. DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien

concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autorida
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y equipos
de instalacion permanente gue en su caso “El H. Ayuntamiento" suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la
residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en . ONiIBOg
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general dﬁ-«ﬁ%ﬁ,%

. asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligacione

responsabilidad para "El H. Ayuntamit::-&oﬂf}[}’tdqpendientementee,dg,

=

lo establecido en el contrato y hace%,_fgblgga g, garantia otorgada:
,:;.(\R-(‘: i

\stificadamente la rescision administrati%é?ﬁ:j

. eXponiendo las razones que al respect&‘

NG, }gffﬁi@tatar resolucion diex..

VERAGRUZ DE
ASIODE LA LLAVE
~98RAS puRLICAS

o | = RO48'S 203 :

Eﬁ}jﬁto, la decis‘k;_iE |
dvieron, para quggeste
eoibasla notificaciofde




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \

ISLA, VER. \\ln N
g W
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Q&‘/
NUMERO DE OBRA 2020300770001 ' S L A
VERACRUZ
B Mmoo S018205%

(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si "El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamientc” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista" realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.

. Ayuntamiento
J).- Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere la )
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan lag— -
condiciones estipuladas.
K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial gug
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.
L).- En general, por incumplimiento de parte de “"El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se seflala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no

umnm
.."z.

(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse eff R .ii?éﬁ-}
sobrecosto de los trabajos auln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, as E :
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conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a

que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H. =
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a 13
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer d
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los organos ejecutores. Las pen
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” par
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentéandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el anélisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a "El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos’i;% )
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial @, &+ ;i.
4

,
B

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” Seyzﬁfl%‘%
a;\
! §§W

en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.%

Ayuntamiento”. g
’ ' ' DICt1E Cﬂws%ﬁf?’f‘fffmra
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLAGION APLICABLE, INTERPRETACION Y JUBJSDl.dﬁ_ N.- Las partes se g, /ONAL
obligan a sujetarse egtrictamente pgra la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todaggy cada una dg | Chz o
’ d a los términos, lineamientos, procedimientosty.req .,.‘ ane 655 .:q -
3 ; - ellas del Estado de“ga.,\._/fﬁ@gﬁ ¥ diSposic 3 PUBLIC,g
nid 8 - 2024
L AVLNTARIENTO
CisTITUcioNaL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \
ISLA, VER. &\‘;}Vf

CONTRATO DE OBRA PUBLICA \ 4
NUMERO DE OBRA 2020300770001 I s L
VERACRUZ
GOBIERNO PARa TODOS

H. Ayuntamlento 2018-2021,

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas

H AYUNT "
co“smﬁ‘é%.WAYUNTAMiENTO

ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

PRESIDENCIA ’ s DI
C..FERNANDO MOLINA LANDRO18 - 2021 LIC. ERENDIRA‘SALGADO CARRIC#I c‘WRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISAAC MAYNARD FL

fectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
esentada por ING. EDMUNDO GALICIA

\~5‘\J g "f&ﬂﬁ t-.m:il,—::
2018 - 2021

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-0025-202i
Veracruz de Ignacio de la Llave vy la empresa: HIDRAULICA GS, S.A. DE C.V.

HERNANDEZ en su caracter de representante legal de fecha: 29 DE JULIO DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.
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