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H. Ayuntamiento 2018-2021.

Contrato N°: Descripcién de la obra y ubicacion:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS RAFAEL
T —— HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DJN2586F | | .
Contratista: - = | Administrador Unlcww -

GABRIEL GARCIA GOMEZ ING. GABRIEL GARCIA GOMEZ

Domicilio:

FRANCISCO | MADERO No. 51 COL. CENTRO. ISLA, VER. CP 95640

Fondo o programa al que pertenece: ¢ oNBhs 9
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE SR
 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
Importe: | $296,104.41 | ILV.A 16%: | $ 47,376.71 | Total: | $343, 481 1fdc}oNAL

Anticipo 30%: $ 103 044.34 (CIENTO TRES MIL QUARENTA Y CUATRO PESOS 34/100 )E{;E:HU "
M.N.) IBNACIIDE L4
PRESIDERN

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Hon@mteje
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C. \
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra GABRIEL GARCIA GOMEZ, Representado por C. ING. GABRIEL -
GARCIA GOMEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H.
Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausula
siguientes:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios,
gue por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, EI CONSEJO DE DESARROLLQS |
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONE
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No.SJ/02/f)0018/FISMDF/2020 mediante ADJUDICACION DIRECTA, AD-MIV-FISMDF-0018-2019; y que dernacuiy; DE

acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildécio DE LALLAVE
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del.pfesupuesto autoriz d‘tﬁ% éi’eja.,g“;lc
extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicig’2020. Celebrado el acto H&1& - 29z
apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 22 DE MAYO DE 2920 y el acto donde “E|_H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 29 DE MAYO DE 2020, por presentar la propuests ‘\\\
economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condicio s técnicas y econdmicas gue
garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obfa debera realizarse en térgiinos
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, preframas,
.presupuesto analisis de precios unitarios y que se anexan al confrato como paite integrante del mjgho.

/
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D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de Nacimiento.
uﬂ\“ﬂ%
RN

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacmnalld@%
segulr considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecé;

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derwmiiajw gﬁ"
este contrato. e
YI!NTA*J}IENTO
C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en FRANCISCO | MADERO No. 51 COL. CENTRO. ISLA;:MERUCIONAL
CP. 95640 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. VER;SEIY'{% 208

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecumdﬁ"'dﬁ"?c%ul'mva
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra espec? AMESIQENCH
para ello. 2018- 20

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pulblicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
pormencrizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas §
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar toge
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula de R. F.C. GAGGS840131AQ3 i _
_Registro SEFIPLAN 004054 il L
R. p. ante IMSS. G3111868101

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE: 2GNMEQ LA LLAVE
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regtas y TeglamentisiAS PUBLICAS
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato~y 8048 - 2029
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de J& descripcion pormenorlza ade \
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis @ -»4\‘
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de lgs trabajos, y todos aquellos que
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se regi
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

rapn-todos los
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relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trgb
consistentes con No. De obra 2020300770018.-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARD

QDS
o

cl

NINOS RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DJN2586F " _-: 2
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 296%@@)‘3@?

Mas $ 47,376.71 (CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/10 mmmw
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $343,481.12 (TRESCI CIONAL
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.) E incluye ifaa

remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que oriqiné’ﬁﬂmuz DE

trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presentelB¥HH% mu,'?f
concargoa "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicionéi%ﬁg'é?ﬁm‘
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Puablicas y s dBs 29

relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. %

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS - Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas

revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo |que v
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondin;ﬁ(g FEIRR
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determi L
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta df@%ﬁ{i
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio [Jé’»;p,,w
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. H. AYUINTARIENTO

CONSTITUCIONAL
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la  I5LA

dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir J&RACRUZ EEAVE
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrida dicho plazol,jg'lf\ _iiDE‘LALlc“ _
que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma corrécta, se tendra~como'no. . FUBLI
presentada la solicitud de ajuste de costos. = ;

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deg 25X
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autérizado. No daran lugar a ajuste e
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importagié




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL N\
s . ‘f
CONTRATO IBLE EI)EBRRA PUBLICA =§:"{/
NUMERO DE OBRA 2020300770018 A
VERACRU?Z

debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes ggs ,,
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. &, i

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedlmlentoﬁr&éj Pae
R i
3 s

o5t

I.  La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades™@e:

: . . ; ; RIENTO
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del cd&ffﬁf‘ TGCIONAL

y ISLA
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervigmsRUZ
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra detert@ia&IBBE
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. FYRESHE?
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insur&é 8-
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que
. sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento

enunciado en la fraccion |.

en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido. wbas

oW
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia‘__-g'“’i'_ ;,}{%
éﬁfv«’ 2%
RN
i gf.:::“‘g’,

D

ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y-i
apertura de proposiciones, aplicandose el lltimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el; ayvinamento
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no seONSTITUCIONAL
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a _  ISLA
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo dire%%gfg%ﬁ‘é’ﬁlﬁi%w
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuent%“ -

distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México; ;;;;S;tug “':l :
p hajos

B

contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerd
interés-que el contratista haya considerado en su proposicién, y
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicarg este Ultimo.

y se obhga a iniciar las obras materla de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firke
mismo, iniciando el dia 08 DE JUNIO DE 2020 y a concluirlas el dia 22 DE JULIO DE 2020 ajusténdoﬁe.
calendario de trabajo que presenté en su propuesta. K, dUNlAmENTO

CONSTITUCIONAL
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “El H. Ayuntamlenﬁﬁ!A

se obliga a poner a disposicién de "El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los tréﬁﬁ NZ D
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se reqweran' Ay LAL
realizacién. "”_m E
2018 -
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se abliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relative al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. JEl
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar |a bitadcora de obra como instrumento de contyol y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucidén de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representant
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificacione
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del g “‘“m‘“‘* £,
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. ks

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - "El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las v
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion cafilAg
dichos trabajos.

UCIONAL
ISLA
RUZDE
A LLAVE
DBERAS PUBLICAS

DE

2048 - 2023

TREINTA Y UN PESOS 2;:31100 M.N.) Mas $ 14,213.01 (CA'i'ORCE MIL DOSCIENTOS TRECE —-c
(CIENTO

arlos en los
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siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones
Yy, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como
para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demas insumos. "El Confratista" maximo dentro de los diez dias naturales
siguientes™ al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera presentar la garantia del anticipo, con el
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presgnte .
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y sg?’g o8
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipg;
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar nigt
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del ‘;ﬁg s
dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedln‘;@mﬁg HENTO
amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulgmmmo Al
trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar eﬂ“ld
estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicgg e+t hm&
Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescisioff g¢ &3¢
contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento™ el saldo por amortizar de los antiCip¢ :
un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, pal
cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los
ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién
de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la
péliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistird hasta la total amortizacion del
anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora
para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los
dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gas
financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposicion de "El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato ¢
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estlmamon
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la gé;}fUPf;AMIEm;
residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias “"F fﬂcwm&
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes VERACRUZ DE
sefialado, se mcorporarén en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pagd®?VACIO DE LA LLAyE
El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de®RAS PUBLICAS

las estlmacwnes de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control de 2018 - 2021

H. AYUNTAMIE
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para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a traves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a "El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de Igsw™s &,
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo pArgr) %
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del con é@“"”‘; \S"\i
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

VRRRRY

Y
TRy N
:.‘x s s%,‘,

la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del IBLA
cumplimiento de este contrato. ;‘f’éf""g;‘?f

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecﬂg’%ﬁ’ e ﬂ\ ; fa
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “ gy 5 0
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento pof’ e? i

10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los

requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. $

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los \\m%
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad enﬁ 2EY
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellaséf:é_@* A W
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando*x@b‘” & 5
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de l4i. A
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacioén y/o adecuacion de las caracteristica$ ™!
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a -
favor de la Tesoreria de "El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos
0 vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de
obra, “El Contratista” solicitara por escrito a "El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion-afianzadora la;
cancelacién de la misma.

La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciopes expresas de la institucion
que la otorgue:
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria® del H. Ayuntamiento Constitucional de/lsla, Ver. ;
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

.C) Que en el gaso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a gué se

il - Xus
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refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos Sguus
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estnpulacn% \%

contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Institucion

Fianzas en vigor. X
F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de o

y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para gara

el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de * 8L \

Ayuntamiento”. VERMH*” A
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas ﬂﬁﬁéqg DE LA

prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora pBR ARSI

H. Ayuntamiento” que asl lo indigue. 18 '
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar u

endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el conceptodel

Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del ¢itado

convenio. ‘ ﬂ"
LHoo==

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El A
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la
orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o g*v““"‘“
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra,:y NS
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que sef "%“
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de »ﬁ,“b\
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los pnmero§ m,i
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre lg; j‘?’w
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, ,;;E',
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan formalizq{ﬁ ERAC
mediante un convenio adicional en plazo. ACIO DE | 4
En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el f}?ﬂg PUBLICA
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorro g1a . - 2024
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con |o establecido-€ 59 de la Ley

¢
s
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipc que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de |05wm
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo cas
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la mismajt
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista” y
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna porFPHﬂJWch
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persama?y
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los I8

derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autori ¢ ﬁg. by e
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de z@& %?K e

Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. 045 ' "
Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguien s 402
deducciones: -
A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos popel
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. —

.DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes 0%,
convengan, con base en los trabajos ejecutados. AT %
D).- Cuando "El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los traba;os que °
decida recibir.
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se Vi
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 687 de la Ley de Obré”"’
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna d&' ILICAS
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a*@18 - 2g29
formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades tomprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deduciran de~as
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren sufigientes se hara efectivq de la
fianza otorgada por “El Contratista”. S
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendienfes de resolverse, se decidir
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inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.
La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas O s
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas. Q“i ;

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparegi #
las causas que motivaron la suspension. 4
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara™ N
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén<isw
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra cont )%g’{%z‘;émf
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dfc 11‘5',!.#\ )
suspension. VERACEUZ Y
Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcBHASHE BE LA LEY
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. Pﬁﬁ:‘i;?"“"“
201k
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
conhcurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalte y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos esté
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoy
judicial la declaratoria correspondiente.

£

‘*‘ .

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione a la
residencia de supervision.

i o, OIS
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en[_:f@gz* }
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o &
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que%g,"h'
establece la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asl como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones; &
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de:CH
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo. IGNAC
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision ggp s«

1

comunicara por escrito a "El Contratista”", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste,g.q |

dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que-teciba la metificacion de
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. e

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a
trabajadores.
F).- Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a "El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad“d&‘“f' ‘
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiale '
trabajos. VERACF«J' OF

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacidon de “E3NRCIO DE AL/
Ayuntamiento”, PRES

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se reﬁereﬁ@'l
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informaciéon confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas de
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién "El H. Ayuntamiento” procedera a hacer WHiDOS
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no 539"; 5
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta

(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el %
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como |o relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; loy, 4
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tienel
el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debefs
acompafiar las pruebas documentales que considere. OB

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO>Afin = = 4727

de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como cghsecuencia de la comparacion a \\\
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debip realizarse, “El H. Ayuntamient
procedera _a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la_fecha
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programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificaré también la calidad de la obra y cuando los trabajos™h !
se hub|eren apegado a las normas y espemf cacmnes respectwas procedera a prachcar una evaluacao (ba]‘

def|c|enc:|as observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estdm.:%;
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad i 16
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones!. gg‘ffé;mmm 3,
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técri §L,;;.\

volumenes de obra de Ios conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, \;ﬂg;\cmim' ,
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a repongwdid U
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las ppmfii!
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” p2@f
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple co
sefalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra’, y a
partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se '
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos . -
que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes seVERA
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de |a obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términeos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia
Ley de Obras Publicas y servicios relamonados con ellas del Estado de Veracru sposiciones? 8 - 2024
administrativas que le sean aplicables a la materia.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \}:4\/2/

de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.
En los anteriores terminos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 04 DE JUNIO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.
DS

(

IGNACIO DE L -
C.FERNA MOLINABREGSADE: -~ LIC. ERENDIRA SALGADO CA
PRESIDENTE MUNICIPRID 48 ~ &1 & SINDICO MUNICIPAL 2048 - 2021

SINDICATURA

CONSTIT
151
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ING. ISAAC MAYNARD FL
DIRECTOR D AS PUBLICAS

SOMTRALORIA
. 2018 - 2021
Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-0017-2020. Efectuado por. Honorable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: GABRIEL GARCIA GOMEZ representada por ING. GABRIEL GARCIA GOMEZ en su
caracter de representante legal de fecha: 04 DE JUNIO DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.
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