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Contrato N°: Descripcién de la obra y ubicacién:
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE
CON-MIV-FISMDF-0018-2020 IGNAGIO RAMIREZ
Contratista: Administrador Unico:
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, C. ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ i
S.A. DE C.V.
Domicilio: % ) J

DIVISION DEL NORTE S/N COL. LA GUADALUPE PLAYA VICENTE, VER C.P. 95600

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALY DE L&%‘n
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Importe: | $1,808,996.93 | IVA 16%: |$ 289,439.51 Total: $

Anticipo 50%: $ 1,049,218.22 (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS -4
DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERLYA, S.A. DE C.V,,
Representado por C. C. ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo
sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento"” y "El Contratista"”, respectivamente de conformidad/con
las declaraciones y clausulas siguientes: g]

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

3
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLOg‘* %f
MUNICIPAL, autorizd la inversion correspondiente, misma gue proviene del FONDO DE APORTACIONES “
PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEI,:J
DISTRITO FEDERAL para el ejercicio 2020. en

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista® como resultado del concursoy
No.UM/02/c)0023/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0023-2020; y que'd!
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabild
No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del pre

apertura de la propuesta técnica y econdémica el dia 22 DE MAYO DE 2
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 29 DE MAYO DE
econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condig
.garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que Iz
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del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del &g
Federal de Contribuyentes y acta Constitutiva.

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho dé’é’&%&b
este contrato. IS
VERS 57
C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en DIVISION DEL NORTE S/N COL. LA GUADALURE:*PLAYA
VICENTE, VER C.P. 95600 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato;

trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada

. para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion plblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcio
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programa
presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan
ejecucion de los trabajos.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de -‘Ios J?

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la cbra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. i

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CeduladeR. F. C. PCM190117T33
Registro SEFIPLAN = 0028036 - H. Ay

R. p. ante IMSS. X9710610108 €O

IIl.-LAS PARTES DECLARAN QUE: ..
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglame

mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados pereste_contrato y,
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de |z
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actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al conteniaguh
de las siguientes: D

CLAUSULAS: PR

Ny A
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trab@%ﬁyg“”
consistentes con No. De obra 2020300770023.-CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ENyL&rpiENTO

LOCALIDAD DE IGNACIO RAMIREZ CONSTITUCIONAL
SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de. Q‘f{ﬁz D
1,808,996.93 Mas $ 289,439.51 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS T TARE LA LLAVE

Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un tpigdenENcia
$2,098,436.44 (DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESQS - 2024

44/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e .
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas
en el presente contrato con cargoa "El Contratista". Esta cantidad sdlo podré ser rebasada previo

convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si
."El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de |la responsabilidad en gug
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas el andlisis , wtibes
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. ,ﬁ%& %Q,
Ak

oS
A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para fa
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondientey
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinaray«;
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias !
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la
resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. :

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,ﬁ'ié i
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transclrrido dichd—plazo, sin

presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago dg
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autofizado. No daran lugar a agju
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costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de
bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura geves 4
proposiciones. AN

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al mon“%'
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna varia

que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presento. el o los importq_ﬁ Ac;gg%‘mggmo

ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. CONSTITUCIONAL
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: \!Eﬂféf’ﬁ? DE
e
. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; IGNACIO DE LA LLAY

1. La revisidn de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidadéﬁﬁ:smﬁu ¢
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contr2@18 7

i

b
[ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen

los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
su forma de medicion durante el proceso de construccion, pedran solicitar su revision a efecto de
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimignto
enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

l.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido. )
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la p AVy
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacién y ¢o
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indice
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, "El Ayuntamiento” procederan a
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos—tres fuentes
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Baned de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservapdo constantes los porcentajes dg{ds

costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ‘-"*j\

?f'i,:'f‘"’
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contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran I .
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumpllmlentgyiﬁ ;
contrato inicialmente otorgada. i
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el @j‘%@
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, sal%
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferiorais

H, YUNTAMIENTO
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo. CONSTITUCIONAL

ISLA o4
VERACRU
IGNACIO DE LA LLAVE

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista’ ejecutara los trabajos en un plazo de 150PRIERIDEN 3- s
calendarios y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después @914 74 '
firma del mismo, iniciando el dia 08 DE JUNIO DE 2020 y a concluirlas el dia 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 ‘
ajustandose al calendario de trabajo que present6 en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabaj
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su

. realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de lo
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista
aceptan utilizar la bitacora s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. hoTs

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES .- "El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocypa;
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas ,: !
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista e
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas del H. ayuntamien
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con i
/

dichos trabajos.
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CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 75/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor
agregado, lo que da un total de $ 1,049,218.22 (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra -
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentementeiﬁ-“, S

obra y demas insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes™* al dia e i
reciba copia del fallo de adjudicacién, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que ¢ h At
Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales** siguientes % 3
presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, *_ g
conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados cor! 'llg AMIENTO

. . S  relac o RTTuCioNL
del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para difefi SLA
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fechapgecruz DE
iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulddBAtRDE LALLAVE

procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. EI| procedimiento de amortizacion del ammﬁﬁmﬁ?@%

consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el mgats - 22-
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se
obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20

dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran lo
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicj
de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescisitn, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista{‘ )
se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo <_|
por “El H. Ayuntamiento®, "El Contratista" exhibira la factura y la poliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista” no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "El H.
Ayuntamiento”.

H.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a "El Contratista” el importe de este contrato v
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obrd’!
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaciéRERAS
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la2218
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes
sefalado, se incorporarén en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago.

El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de
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Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por €él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacién.

*0O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientg
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacig
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo
cumplimiento de este contrato.

.“EI Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fechg
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* ﬁ

Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplime
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agreg
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato mpo?@-
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacioiadis
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianz J- Eﬂ?
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto algng!
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otoV ammﬂ
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del ¢ SJE
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados cofifeli&4"dgiga
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. £8%an2421
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos

S O lia_._‘%ﬁ-|lllulilltn
iEin s Il!‘:.. tllllllll
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligaciéon de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto de
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del %iﬁ _
convenio. R s

& \ 2 r"
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA! %?%Q
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, M }gﬁ;{ﬁ“ t6 ﬁifu"
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra. ReRieh”

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligaté’uf"%J AMENTO

ambas partes "El Contratista" por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del PN

hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitagat f/(
A

orden de ejecucion. IGNACIO DE

] ) PRESIDE
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fod@tozeaas

fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberé presentarse dentro de los primeros
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion,
determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizars:
mediante un convenio adicional en plazo.
En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga consideradasrocedente reb

de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.
.Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, sg
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incurrid en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “"El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimaciéon, como derechos pg
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

R kg
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las K&a";i;‘u“ g
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo co &@5\\-77&

especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los ;.pa@m{mgmm
siguientes: CONSTITUCIONAL
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pued%igﬁmz £
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibﬁ;mo géw D

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comuin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termmadao
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcién parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados

y este verificara que estén debndamente concluidos y dentro del plazo pactado.

procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el artlculo 67 de la Ley de
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente algurr
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respe
formular la liquidaciéon que corresponda.
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existierén responsabilidades comp
¢ de las mismas se dedugiy.
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cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones ¢ sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento®, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA .- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos es'f%ﬁlw
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato. 4~ 4 >
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autgfig: e
judicial la declaratoria correspondiente. :

de instalacién permanente que en su caso “‘El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o qu
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran \
la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fOUERIGRUZ D
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcidPAEQRE
residencia de supervisién. PRESI

2018 ¢ 2021
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualguier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientememt& de

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y e%w

ABRIL 247, TE
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista"”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato " v
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. w,,',;n
B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna part&i
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. m*a—m .
C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no a&dﬁ&lﬂjﬁa"igmﬁ
las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. r(}NS‘I‘hEK

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicic de “El H. Ayuntamiento” el atra@?@g,cRUZDE

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. {GNACIO DE LA LLAVE

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral ayguss

trabajadores. 20 1

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de *
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere !a
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
“El H. Ayuntamiento” proporcione a "El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del hfm
presente contrato. CONS

"ACRUZ

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION - En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer: ‘f\EIOAL;L‘.;; ESAVE
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun neSRAS PUBLICAs
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta 2848 « 2021
(40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el

sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi

como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo

anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene

el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias

habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera

acompanfar las pruebas documentales que considere.
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que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada. X “‘“
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes GREDHR
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “Eith
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciofgg:
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sancioh S
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquiet. SHETA -
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al progranféia "'.UC'ONA‘“
modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajo§5§g}muwg ‘
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluaciopyperans LA LLAVE
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcionya; fasiDENGL
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimaciéon siempre y cuando estogases -
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer dé

-

.exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido &

contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso m&s los intereses generados, estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
seflalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a *
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis “~
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista’ la autorizacién para iniciar los

trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. IGNA ELA LLAVE

QBERAS pur
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” sé@%ﬁy “{mmﬂs
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos " 2021
que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y numero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION .- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las \ l
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la

Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de dispesiciones ’
administrativas que le sean aplicables a la materia.
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Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 04 DE JUNIO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

\\W bq.%

vy .‘-";'.*:'_fég"EL H. AYUNTAMIENTO”

H. AYUNTAMIENTO ( NS
HSTITUCIONAL \ ‘ ¢

1SLA :

VERACRUZ DE \ 1/

C..FERNANDO MOLINA LN DE LA LLAVE LIC. ERENDIRA SALGADUCBRRION 2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPARESIDERGEA SINDICO MUNICIPAL SINDICATURR
2018 - 2024
. “EL CONTRATISTA”
C. ISAL LADEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

o GHIDS

TESTIGOS

ING. ERNESTGAEABLO ROMANO VAZQ

”""’*“ ; -Eaf 4 /i 7
CONTRALQR MUNICIPAI;‘ffi“‘?: + %Wy E OBRAS PUBLICAS) W8t
. ICAS
CSUNTRALDRIA 0B - 2024
2018 - 2021

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-0019-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: PROYECTOS Y CONSTRUC ERLYA, S.A. DE C.V. representada por C.
ISAIAS VALADEZ HERNANDEZ en su caracter de representante legal de fecha: 04 DE JUNIO DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

