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Contrato N°: Descripcién de la obray ubicacion:
CONSTRUGCION DE GUARNIG!ONES Y. BANQUETAS EN CALLE PRENClPAL-

CON-MIV-FISMDF-0004-2020 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CANTON

Contratista: Admimstradar Umco

GUILLERMO GARCIA ALVAREZ . ING. GUILLERMO GARCIA ALVAREZ

Domicilio:

FRANCISCO | MADERO No. 19 COL CENTRO ISLA, VERACRUZ C.P. 95640

Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
_DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Importe: | $674,392.80 | LVA 16% |$ 107,902.85 | Total: |$78229565

AntICIpo 30% $ 234,688.70 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS__ ;
: __OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.) . o

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra GUILLERMO GARCIA ALVAREZ, Representado por C. |

GUILLERMO GARCIA ALVAREZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se
denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declar
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: usmos
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del Municipio ?‘ﬁ%
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y ﬂ‘xé‘

que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

\f WE S
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, E| CONSEJO DE DESARROLLO AYUNTAﬁENT
MUNICIPAL, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES ONSTiTucfouA?
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020. ,GNXS‘%%;&LE
LAVI

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso OBRAS PUBLICAS
No.SE/02/f)0026/FISM/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0004-2020;y que de 2018 - 2024
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentado en el Acta de Cabildo

No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos del presupuesto autorizado,

extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020. Celebrado el éM
apertura de Ia propuesta técnica y economlca eE dia 31 DE MARZO DE 2020 y el acto donde “El H. ‘
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econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econémicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarse en término
del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y acta de nacimiento.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en FRANCISCO | MADERO No. 19 COL. CENTRO | LA,/
VERACRUZ C.P. 95640 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello. J

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los

factores que intervienen en su ejecucion. LD,
G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: €;§ Q&*’
Cedula de R. F. C. GAAG781221CE3 R i
Registro SEFIPLAN Y Shge
R. p. ante IMSS. G3111357105 H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
lI.-LAS PARTES DECLARAN QUE: ISLA

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentoqgmxg%ﬁgglgﬂli
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y BBRAS PUB LLAVE
responder en lo que corresponda por su incumplimiento. 2018 - 2;'“‘3
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada-de 21
la Obra, proyectgs; planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis.de .
precios unitarigs ¢orrespondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos; y todos aquellos que s \\
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pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos lo
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos

consistentes con No. De obra 2020300770026.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CANTON

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 674,392.8

Mas $ 107,902.85 (CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N.) Correspondientes al

impuesto al valor agregado, lo que da un total de $782,295.65 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El

Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el

costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista".

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo

establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado dé

Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indigado, ‘

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra qm

derecho a reclamar pago alguno de ello. ) 2
T

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el andlisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la ‘a“ﬂnﬁ&

5 s : =t 5 : P
revision y ajuste de costos, acompariando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que 5&"@25?
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. g,'—ézaé,‘;@& ¥

Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara %a?%fﬁ%ﬁ
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias " et
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la ' AYUNTAMIENTQ

- - - c
resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. ON'ST,'STBEONAL

_ _ ' N . VERACRUZ D
Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, I&NACIO DELALEAVE

dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir d@BRAS PUBLICAS
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin 2018 - 2024
que el promovehte diera-réspuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no

presentada la splcitaql de ajuste de costos.

R
R\

=" K% 4R RN K
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de la
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de

bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento

de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion ‘
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de

ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y \

lll.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumas que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumogi
su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de’ que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimi
enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidon de Obras Publicas los revise,
€n su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.
N - . . i : - N
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: .39&“ 5@&%
. ) . . . 53.&&:@%@ %
I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el Q—’&\éﬁsﬁ;&_ o
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de “\%ﬁé’-’:@“
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al H Amﬁém
programa convenido. . CbNSTlTuciGN Af
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ISLA
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y VERACRUZ DE
j g P BN

apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; ACIO DE LA LLAVE

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indiceSBRAS PUBLICAS
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras piblicas que determine el 2018 - 2021
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se
encueptrén dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan.a
cagledlarlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercaded-directo
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuent 3 \

\‘\ distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de/México; Q\x&‘
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contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de lo
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio d
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa d
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 45 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 20 DE ABRIL DE 2020 y a concluirlas el dia 03 DE JUNIO DE 2020 ajustandose al
calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “El H. Ayuntamiept®”

realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los ﬁ““_‘?"s&%
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” 5,“’&” 93
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de qé«f";ﬁ% @
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del ‘!:%i:\%@:%;g?
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes. M Avjh:i‘sé“-“

- AYUNTAMIENTO
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES - “El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupaCONSTg&C’GNAL
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de VERACRUZ DE
las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista es®NACIO pE | 4 LLAVE
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas delj_H_.ﬁ_qwntamienﬁﬁRAs PUBLICAS
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera responder de"todas\las?-ma - 2021
reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con

dichos trabajos. |
ichos trabajos \ggg

Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30% ng: .
ontrato, que importa la cantidad de: $202,317.84 (DOSCIENTOS DO§//MIL .
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TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N.) Mas $ 32,370.86 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA PESOS 86/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $
234,688.7 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100
M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construcciéon en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a

disposicién de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo

establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de
los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturalgs,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconocerén los materiales
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibiciéon de I3
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista” se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amertizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa

que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de o, UKIDGS

crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias @éﬁ‘ Q&é
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. '37&&:4 S B
Ayuntamiento”. %, ¥ ._..',g,@‘!

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato H. AYUNTAMIENTO
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra, CONSTITUCIONAL
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion VER AlgE;EA
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a lajgyacig DE%EEAV
residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco diasggras PUBLICA:
naturales siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en tél(témﬂma\nﬂtes 2018 - 2024 2
sefnalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su-tfamite de pag pra
El contratista cybfira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada
las estimacipries de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, 4
conformiga Afticulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios ~
relacio ) §s del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de

ABRIL 247, T
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estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptaciéon de la obra, pues “El H
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacion.

*O en el plazo que convengan de comtin acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista’, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de |a

conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. — X
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimiento
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripciéon del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin

de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo §3 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los

requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la

fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en o WHIDOS
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del S’o é’ﬁ?\ Qé
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza 3%&&%’@&
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. &Qg?&
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los %‘gﬁ&‘”
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en H. AYUNTAMIENTG
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas CONST'”UC'ONAL
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando VERAglfeﬁz e
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "EIGNACIO DE La 1| ay
Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de laBBRAS puBLICA:;
obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas 2048 - zg24
de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a

favor de la Tesoreria de “El H. Ayuritamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratifsta"ﬁ)rrija lo
=htaren. Transcurrido el plazo de dos afos a partir de la fecha de entrega
scrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a/la institucion afianzadora e
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que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la cldusula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motive del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EI Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para |
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por/El j)

H. Ayuntamiento” que asi lo indique.
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianzg d
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato. (

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto |
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar un

endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del |
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado J ‘

convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de cbra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para

ambas partes "E! Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo 'g@““f’_)”‘?‘%
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la7, w&ﬁ{@%
orden de ejecucion. “&Qf*’%&j@ g

R e
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o %ﬁs&f@’@'
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podré AYUNTAMIENTS
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medic de una solicitud de prérroga en la que SQONWE’UC!GNAL
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion dqf.wagggz DE
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primem&Cio & LA LLAVE
cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobresisras puBLICAS
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepciérzo4a - 2024
determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que debﬂe/nfam51izarse

mediante un convenio adicional-en plazo. e NG

diclonal por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la L

mediante un conygp
icips retacionados con ellas del Estado de Veracruz.

de Obras Puhi s“
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista)
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensioén y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atra
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el present
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con l2s normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman
parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a
satisfaccion de “£l H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o =quipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia ¢ negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente s~ obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutadcs que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por =scrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "EI Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguient
deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos p
servicio de vitiiancia, inspeccion y control.

B) La amortiz 1cion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES - “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de esie contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificacion~s convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuandoe sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juir 'o de "El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando "“! H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este

caso pagara = “| Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. 535“““'.“1“"‘% |
C).- Cuandc <= comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado ,«:i*téﬁ" 3&% ‘
anticipadameite 2l contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes 3-§£@ﬁ¥?m

convengan, con base en los trabajos ejecutados. g “C:{*’"%g?

. - P - . . .;:‘“ A -
D).- Cuando "I H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este %%}‘é{!f”
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que H. AYUkTARERT)

decida recib . CONSTITUCIONAL
E).- “El Contr +/'- 15" notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados VERAESE&ZE}E

y este verific: 4 «Le estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. IGNACIO DE LA LLAVE
Tanto en el cs0 de recepcidn normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, JABRAS PUBLICAS
procedera a - ibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras2018 - 2021
Publicas y se'vicius relacionados-con ellas del Estado de Veracruz. o de la fecha en que se presente, alguna de e

las situacionc: orevistas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a

formular la liqui

6n gue corresponda. P
Si al recibir las ©}rgefy efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobada&&




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \
N
ISLA, VER. ) @}V/
CONTRATO DE OBRA PUBLICA n
NUMERO DE OBRA 2020300770026 l L
| SRt o

para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de la
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de |
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras y la liquidaciéon de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.
Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establez(
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIVIA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
concurran razon=s de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalde y
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes proccdentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judiciz! la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para d:stinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo s
la custodia de e te ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron & 6&@@ %

¥

suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la g&%ﬂwﬁy
residencia de supervision. q,&‘&gm o
Sefge

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en H'AYUI“J":EMIE
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general OC’L’MS?iTUc;o:;P
cuando “El Con'ratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que ISLA
establece la Les de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. y demééxfggﬁ??_vzos
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligacion A :i LA LLAVE
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente deﬂﬂ"‘é*’{;&&ms
aplicar las penz= convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada " ~ <021
para el cumplimiznto del mismo. - 4 TS
Cuando “El H. /yuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisit se\
comunicara por escritp a j E-Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para un
dentro del térn ng4etveipte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en’que reciba la notificacion de.
rescision, manifi::ste %ﬁ\— su,derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez
i
'

/
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(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "El Contratista”.
SON CAUSAL S DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista’ no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Ceni+atista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral
trabajadores.

F).- Si “El Contr=tista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcont :ta parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Corlratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, |=s facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos. !

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H. ‘
Ayuntamiento”.
J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere la

clausula «-cima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condicione - estipuladas.

K).- La violaci® ' al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
“El H. Ayurtamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En generai, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente cntrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

& DS
presente contraio Ty \%%
z 2
VIGESIMA.- Pi- OCEDIMIENTO DE RESCISION .- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer‘? &iﬂ@%
efectivas las ¢ rantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no ig\[ﬁ"”
liquidados, has‘a que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta{ YUNTAM
(40) dias natur :'es siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse ebﬁusmc;,gﬂf

ﬁ

sobrecosto de los trabajos auln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi ISLA
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados VCRACRUZ DE
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tleﬁ CIODE LA LLAVE

el derecho de iiconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dia O‘ES PUBLICAS
habiles siguien'=s de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual- dgber 8'202"/»
acompaniar las 1 ruebas documentales que considere. '

VIGESIMA P
de constatar gu- *
integrante de es
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la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
narrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, “El H. Ayuntamiento
procedera a h . er la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada p- - la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se haréa la retencién o
devolucion que —orresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ultimo mes del
programa, proc2de hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no == tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no impi:iible a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las
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~lativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no

ado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
posicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las

~rvadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se

orrectamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no
ctado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
ateriales, instalaciones o los bienes de instalacidon permanente, especificaciones técnicas
vra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo,
quitecténico, en el momento de la detecciéon “El contratista” estara obligado a reponer (
dad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las pena
=naladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
niento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el
iebera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos
isran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
: o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo
‘royecto ejecutivo de la obra, el contratista deberad reponer totalmente los conceptos y
1es,

NDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
licitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a )
=n que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis “‘*f;%.;*'ﬁcb

s lrabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar Iosgjﬁéid%f?&%
‘rios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. ¢ éﬂ*@\ﬁ;

DS

‘FT':_’.-‘ZJ'.W
RA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se g.é%?é@
tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permiso$ AYUNTAMIENTO
j=cucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial BONSTITUCIONAL
‘umento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H'VERACRUZDE
IGNACIO DE LA LLAVE

N . . . (BRAS PUBLICAS
“TA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes s€p1g - 2024

. =strictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
~aran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
icas y servicips-rélacionados con ellas del Estado de Veracruz. y disposiciones

- le sean aplicah ‘ a lg materia. | \
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \

ISLA, VER. &
CONTRATO DE OBRA PUBLICA V.

NUMERO DE OBRA 2020300770026 " l
VERACRUZ
GOBIERNO PARA TODOS
H. Ayuntamiento 2018-2021.
Para la inter “lacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresament= “tipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamalco= 1 e Carpio, Veracruz.
En los anteri s lérminos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, 2/~ e v fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
obligandose =+ invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas @
del dia 13 DE ~: <IL DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

AYUNTAMIENTO “EL H. AYUNTAMIENTO”

CONSTITUCIONAL
ISLA
IGNAV(!:EIRA‘CRUZ 7 N
PRE«.EQQEMCEA P 2018 - 2021
C.FERNAND OLINA LANDAED . i ~ 2021 LIC. ERENDIRA SALGAD@CARRIO, INDICATURR
P SIUENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIGNAL
180A

VERACRUZ DE
_IGNACIO DE LA LLAVE

DBRAS PUBLICAS

ROMANO VAZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ERNESTO PABLO

P

Esta hoja de firm=s =s correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-OOOn‘l\-Zm—Efe uado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
Veracruz de Igrn=cio = la Llave y la empresa: GUILLERMO GARCIA ALVAREZ representada por ING. GUILLERMO GARCIA
ALVAREZ en su caracier de representante legal de fecha: 13 DE ABRIL DE 2020 en el Municipio de Isla, Ver.
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