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Descripcion de la obray ubicacion:

Contrato N°: REHABILITACION DE CANALES PLUVIALES ENTRE CALLES, 5 DE MAYO -
' RAUL SANDOVAL Y NICOLAS BRAVO - VALLARTA, DE LA CABECERA DE
CD i
] CON-MIV-FISMDF-0032-2020 oLe
Contratista: Administrador Unico:
CONSTRUCTORA ROCASTRO, S.ADEC.V. ARQ. ANGEL CASTRO RODRIGUEZ
Domicilio:

NARCISO MENDOZA No.1 COL. BENITO JUAREZ CD. ISLA, VERACRUZ. CP. 95641
Fondo o programa al que pertenece:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
Importe: | $626,627.86 | I.V.A 16%: |$ 132,260.46 | Total: | $958,888.32
Anticipo 30%: $ 287,666.50 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
: Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, Representado por el Presidente Municipal C.
FERNANDO MOLINA LANDA y por la otra CONSTRUCTORA ROCASTRO, S.A DE C.V., Representado por
C. ARQ. ANGEL CASTRO RODRIGUEZ, en su caracter Administrador Unico a quienes en lo sucesivo, se les
denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente de conformidad ¢ leclaracio

y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: Ue. £ A6 LR 1A TS LU

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del quicipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y-patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. IBNAGI L ELA

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El CONSEJQ :P\EPESARROLLO- X N\g/
MUNICIPAL, autorizo la inversién correspondiente, misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES\ \,;J\‘

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL . ‘"
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2020. J~a a
C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No. j"’ ‘;
SD/04/b)0006/FISMDF/2020 mediante INVITACION RESTRINGIDA, IR-MIV-FISMDF-0032-2020; y que de v
acuerdo a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, asentad el Acta-de_Cabildo

No. 92 del dia 12 del mes de Febrero de 2020, donde se determinaron los rangos delp esto autorizado

extraido del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 2020: Celebrado el actode ™
apertura de,Ja propuesta técnica y econémica el dia 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 cto.donde “El H: N
iento” emite el fallo de adjudicacién el dia 256 DE SEPTIEMBRE DE 2020, por presentar la propuesta X

econdmida \solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y economicas que

ejgcucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera:realizarse en términos
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del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en la AV. 2 DE ABRIL 247, COL. CENTRO, ISLA, VER. Mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes y Acta Constitutiva

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion d >
ninguin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado d

este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en NARCISO MENDOZA No.1 COL. BENITO JUAREZ CD. ISLA,
VERACRUZ. CP. 95641 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especiz
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionad Bs|
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los \
factores que intervienen en su ejecucion. i\ N\ /)

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CeduladeR.F.C. - CRO180612A31 W
Registro SEFIPLAN i 0025600 | A
R. p. ante IMSS. G3112246109 | ,,

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, regtas ¥,red
mexicanos, de C%ﬁgﬁ eral, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados”por este.cont
responder en lo qye ! onda por su incumplimiento.
B).- Convienen ef.¢ i como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion o ;
la Obra, proy cto,‘%@{g sspecificaciones generales y particulares, programas Y/ presupuesto:con alisis de
precios unitarips/Gorrespondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todps,aquellos que-se
{ire-deracuerdo con las disposiciones del mismo. CONSTITUCIoRA
en@@%@ﬁ“? la Bitacora de Obra como el instrumento legal en\donde se r ar os los
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actos reIaCIonados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Pubhcas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgémca del.Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contemdo
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratlsta ,f,,frabajos
consistentes con No. De obra 2020300770006.-REHABILITACION DE CANALES PLUVIALES "ENTRE
CALLES, 5 DE MAYO - RAUL SANDOVAL Y NICOLAS BRAVO - VALLARTA, DE LA CABECERA DE CD
ISLA

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 826,627.86
Mas $ 132,260.46 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 46/100 M.N.)
Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $958,888.32 (NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) E incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
concargoa "El Contratista". Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza opra
por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion d¢ los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y
sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a
solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el andlisis' %~ %,
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. ANV &

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la | .«'/‘}f/‘:‘
revisién y ajuste de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que 7 )
no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. v\ /
Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara 4
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias 4
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la

resolucién que proceda; en caso contrario, Ia solicitud se tendra por aprobada. /\

‘ -mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deflc;e eo mcompleta

Cuando la documeh
'cibira por escrito al contratista para que, en el pla;o/ de diez d Lblles a partNe,

dependencia o eﬁ
que le sea req ‘
que el promovent
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estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de;
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de -
bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional
debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo
que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser
modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de
costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, qué multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos i
su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de,que
sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberad aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y.lI, los contratistas seran responsables de promover lo
ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I, Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de .,
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al | \ AAJ

programa convenido. . WAV
, - . LN
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la &
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y \,,“i-j’/
apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado; /

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices /N
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras pﬂblligg_qu
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “E Ayuntami

)e-cle ntamienf

es especializadas nacionales o internacionales considerando al me
ido los lineamientos 'y metodologia que expida el Banco de México;,
jitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacig

mg‘?‘ﬂf’“‘ﬁ;lqste se aplicara a los costos directos, conservandg constantes los p
SONSTITULIVNA 4

SLA_
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costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 67 dias calendarios
y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en un lapso no mayor a 7 dias después de la firma del
mismo, iniciando el dia 05 DE OCTUBRE DE 2020 y a concluirlas el dia 10 DE DICIEMBRE DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que present6 en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para s
realizacién.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en todo tiempo. “E
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” A
aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual deberéa tener sus hojas foliadas y las firmas de \\_
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del ¢\

supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. \_

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa | “ A/ -
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de /
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el contratista esta  /
obligado a presentar el alta de la obra ante el IMSS ante la oficina de Obras Publicas de!w ayuntamiento
como requisito para realizar el primer pago posterior al anticipo, por lo tanto debera respofide
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayunta 'en@

dichos trabajo

BRIL 247,
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OCTAVA.- ANTICIPOS .- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30% del
monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $247,988.36 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.) Mas $ 39,678.14 (TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo
que da un total de $ 287,666.5 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y SEIS
PESOS 50/100 M.N.) Obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construcciénv‘!én‘el
sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado-de ..
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas
insumos. "El Contratista" maximo dentro de los diez dias naturales siguientes* al dia en que reciba copia del
fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga
a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo seré4 motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos; si "El Contratista" no entrega la-garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimiento
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegra( a
“El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias natural
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales qu
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista”" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento’, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su
aprobacién. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H.
Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de \
la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de
que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias \)
calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”. :

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volumenes te obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda ca ,f" §
conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contral
residencia de supervision;:que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, Mro de Io‘%
naturales siguientes & la:fe e su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él Erm 0-a

sefialado, se j siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tranli ﬂ;, ago:
El contratist Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobye el importe de cada;ung’
las estimaci ue formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y:conti: nde

IGNACIHS |

OBRA% py
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conformidad con el Articulo 65 PARRAFOS CINCO Y SEIS de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de
60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por €l la estimacion o liquidaciéon de que se trate y
sin derecho a ulterior reclamacién.

*O en el plazo que convengan de comun acuerdo.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS" El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave., y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo/de
cumplimiento de este contrato. =N
"E| Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha’dgt:
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* dei“E
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento®por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin *
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados -
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los
requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimaré el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si"
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la "\
fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en /\
concordancia con los articulos Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas-del "= "
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza\\ \; )
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. ™./ /J*
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los 4
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en {
que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas /\
del Estado de Veracruz, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspond e orgando |
una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras das, "El

Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento)d 0t \T la
obra, para solventafe aso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas /
de la calidad contrata fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y-a_,_

a"lcorrija los defectos
ha“de entréga de A

Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratist
0 vicios ocultgs s ntaren. Transcurrido el plazo de dos afos a partiy de la fec

jor escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
, IGA :
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La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alguin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera dé sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendré la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por *
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato. RALD
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto'™
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un::
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del’
Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado"
convenio. o S

e £

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS%‘-";‘E;[;‘H
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante

comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra. \‘\\ c '.-';/
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para N
ambas partes "El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo | 4/
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la 'jf

orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o )
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste.podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga e%ﬂ% lef:'s_'ge
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la reali :
los trabajos en el plazo*que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de 1os primerc
cinco dias habiles:Sigi al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre: |
procedencia de la f@{f’ tro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la'fecha de Su.recepcion,
determinando el nime; jas que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan:formalizarse-
mediante un C%Yen .adicional en plazo. ' / IS

En caso de € umeroiidétdias que deba comprender la prorroga considerada;"proceden’te1 rgﬁgéé-é]'
(quince por [cj ap

P!&ég}i%}g%‘ sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dich

VERACRUZE e —_
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de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz. f
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista’ .
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido admlmstratlvamente el presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los é’fﬁ% \
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato *W
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman ™ ’
parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a =
satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos dellos:
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo cas
se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se
obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 56 de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos po
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida. N
B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este -/
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. \ /Y
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por termmado“ ‘
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes WY/
convengan, con base en los trabajos ejecutados. : B
D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este /|
caso la recepcion parcial quedaréa asjuicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que v )
decida recibir.
E).- “El Contratlsta’,’
y este verificara o@
Tanto en el caso ¢&
procedera a re ibirsla
Publicas y senvi |os

las situacion ?é‘\ﬁﬁg&

\'EW—‘
{GNACIO DE !_l\ L

a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que |
bidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

i6n normal de la obra, como-en aquellos a que se refier ‘
“de que se trate, dentro’ delv_ .azo que establece el articulo 67

'qcomendados
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formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabllldades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento’ podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamlento éste pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podré presentar por el
propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle
en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectyar,
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos esté
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo
la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron \\~
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentaciéon que proporcione a la NN
residencia de supervision. N\ D

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en ;),:"5'
cualquier momento, rescindir administrativa o] judicialmente este contrato por causas de interés general o JY
cuando “El Contratista’ C .

establece la Ley
disposiciones adm |

te contrato, sin responsabllldad para “El H. Ayuntamiento”, ir
ales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectlva
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dentro del término ¢de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso_ B
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

trabajadores. ]

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de '
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materuales S o
trabajos. £ LA LL

).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H
Ayuntamiento”. vy e

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las poélizas de fianza que se refiere fa
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan fas
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién conﬂdenmal q
“El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenldas o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

presente contrato. Wa\N.
/\\ p: E"J
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer \ N W
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no | gg‘ ,
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta /5

(40). dlas naturales SIgUIentes ala fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito deberg

preverse el // \
‘ )

Ydﬁ‘f?
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de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a
que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer la retencién del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciaciéon de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa la
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos n
se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion.a.las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se;
hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no,

se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la’
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, deg}f &
construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara obligado a reponer 'de-""
inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las. penas .-
convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamlento para. it
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya recibida, g€l »
contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, iestas;.
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple coy
sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los concept¢
volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a
partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis
de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los

trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”. . \
ERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” s \~ ' "/‘,}I
Hzar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permlsos NLAY

g'la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion X“ﬂymero oficial o \v/J
Hcto documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion def __ capi td de “El H. 4

: .lo i
ubllcas y servicios reIaC|onados con ellas del Estado de Veracruz. |
s\gfue le sean aplicables a la materia.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \\\\‘k‘

ISLA, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
VERACRUZ
GOBIERNO PARA TODOS

H. Ayuntamiento 2018-2021.

NUMERO DE OBRA 2020300770006

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas
del dia 30 DE SEPTIEMBRE DE zo‘;‘gkjo ratifican y firman de conformldad

“EL H. AYUNTAMIENTO”

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION 2018 - 2021
SINDICO MUNICIPAL SINDICATURA

“EL COQQTRAR[IS‘»I?A

\g;im\
ARQ. ANGEL CASTRO RODRIGUEZ
ADMINIST?ADOR UNICO

32-2020 Efectuado por: Honorable Ayuntamiento de Isla,
S.A DE C.V. representada por ARQ. ANGEL CASTRO
DE “en el Municipio de Isla, Ver.

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. CON-MIV-FISMDF-
Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa: CONSTRUCTORA ROCAST
RODRIGUEZ en su caracter de representante legal con fecha: 30 DE SEPTIEM




