MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS Y/O ESPECIALIZADOS

CONTRATO N°: CON-MIV-FISMDF-PROY-0001-2020

NUMERO DE ACCION: 2020300770041

CON-MIV-FISMDF-PROY-0001-2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS (PLANEACION MUNICIPAL) ESTUDIO
TECNICO Y DISENO DE PAVIMENTO PARA LAS CALLE NEREIDA Y NINO PERDIDO DEL MUNICIPIO DE
ISLA, VER.GASTOS INDIRECTOS

IMPORTE: $$ _25,000.00

IVA: § 4.000.00

TOTAL: $ 29,000.00

ANTICIPO: $0.00

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA YESHMIR, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: EASCINACION No. 8 DEPTO. B COL. LOS ANGELES, XALAPA, VERACRUZ C.P. 95060
FONDO O PROGRAMA AL QUE PERTENECE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Contrato de prestacién de servicios técnicos y/o especializados que celebran por una parte el H. AYUNTAMIENTO
DE CD. ISLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Representado por el C. FERNANDO MOLINA LANDA,
presidente municipal; LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION, Sindica Municipal y por la otra CONSTRUCTORA
YESHMIR, S.A. DE C.V.Representado C. JOSE MARTIN FERNANDEZ MAYO, en su caracter
ADMINISTRADOR UNICO, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El Contrati
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:
DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y que
por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene de la fuente de
financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL YDE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) para el gjercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El contratista® como resultado de la evaluacién del
presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y por reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién del proyecto objeto del presente contrato.

D).- Que tiene establecido su domicilio en LA AV. 2 DE ABRIL No. 247, COL. CENTRO de la ciudad de ISLA,
VERACRUZ mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

E).-Que requiere los servicios de "EL DISENADOR", para que éste Ultimo proceda a realizar el proyecto de disefio
ejecutivo en relacion a la obra denominada GASTOS INDIRECTOS con numero de accion
UB/01/b)0041/FISMDF/2020 que "EL CLIENTE" llevara a cabo en ISLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
con las caracteristicas y alcances definidos en el documento denominado "Alcance del proyecto ejecutivo”,

1.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes. CYE080214CR3

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

C.) -Que tiene establecido su domicilio fiscal en FASCINACION No. 8 DEPTO. B COL. LOS ANGELES,
XALAPA, VERACRUZ C.P. 95060 mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
D).-Que ha conocido previamente los requerimientos del " El H. Ayuntamiento" para el desarrollo y prestacién de
los servicios que se le encomiendan en términos de este contrato.

E). Que previamente ha conocido el sitio en el que en su momento se construira la obra proyectada por él, en
términos de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervendran en su ejecucion.

F). Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia profesional, organizacion adecuada, recursogy:
técnicos y fuerza de trabajo que se requieren para ejecutar los trabajos objeto del presente contrato, conforrmg Se
detalla en su propuesta de fecha 27 DE FEBRERO DE 2020. o
G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CYE080214CR3
CEDULA DE IDENTIFICACION DEL PADRON DE CONTRATISTAS: 20657
CEDULA DE IDENTIFICACION OBRARO PA NAL DEL IMSS: F5447775109
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B).- Que para la realizacion oportuna y eficiente del proyecto ejecutivo motivo de este contrato, y precisar los
alcances del mismo, se cuenta con los documentos siguientes, conocidos por ambas partes:

1. Anexo A: Alcance del servicio.

2. Anexo B: Presupuesto del servicio.

3. Anexo C: Programa de presentacion del servicio.
C).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del
presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes: .

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "E| H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista", y éste se obliga a
realizar para el primero, la prestacidn de servicios profesionales consistentes en realizar un proyecto ejecutivo de
GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS (PLANEACION MUNICIPAL), ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENO DE PAVIMENTO PARA LAS CALLES NEREIDA Y NINO PERDIDO DEL MUNICIPIO DE ISLA, VER.
Con ndmero de accion 2019300770122 2020300770041 UB/01/b)0041/FISMDF/2020, de conformidad con las
caracteristicas y alcances sefialados en el ANEXO A.

"El Contratista " conviene y se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, con la mayor diligencia y
cuidado, asi como a observar todas las reglas que la ciencia, la técnica, las disposiciones legales y la ética
profesional aconsejan, comprometiéndose a acatar las instrucciones que sobre el particular le proporcione " El H.
Ayuntamiento”.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es porla cantidad de § $ 25,000.00
( M.N. ), GASTOS INDIRECTOS con numero de accion 2020300770041UB/01/b)0041/FISMDF/2020 mas § (
M.N.)$ 4.000.00,(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que
dauntotalde $ (.M.N.)$ 29,000.00, (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) E incluye la remuneracién y
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su
caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”.

El monto del contrato se determind con base en los presupuestos presentados por " El Contratista” y aprobados
por " El H. Ayuntamiento ", por lo que queda expresamente convenido que salvo el caso de excepcion previsto en
la clausula tercera, los honorarios antes sefialados, y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, no serén
modificados ni "El Contratista" tendra derecho a reclamar de "El H. Ayuntamiento" ningln otro concepto o cantidad
extra.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Si durante la vigencia del contrato se presentasen incrementos al salario
minimo general vigente en el Estado, las partes convienen que los honorarios correspondientes a aquellos
trabajos que se encuentren pendientes de ejecutar conforme al programa de trabajo aprobado, podran ser
revisados por “El H. Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” y se sometera a la consideracion de la Direccion
de Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

Queda entendido que los honorarios correspondientes a trabajos pendientes de ejecucion alterando el programa
de trabajo aprobado, por causas imputables "El Contratista", no sufriran incremento alguno.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista” conviene realizar el servicio técnico y/o especializado
motivo de este contrato en un plazo de 30 dias y se obliga a iniciar el mismo en 4 dias después de la firma del
mismo lo que corresponderia al 02 DE MARZO DE 2020 y a concluirlas el dia 31 DE MARZO DE 2020
ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha estipulada en la
clausula cuarta. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora como instrumento
de control y a utilizarla correctamente, hasta la conclusién del proyecto. “El H. Ayuntamiento”, verificara los
avances, calidad, cumplimiento de los alcance del proyecto ejecutivo y “El Contratista” solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar el proyecto, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista" aceptan
utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos registrados, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupe con
motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social y conviene por lo ml§|‘?$ q{‘}
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
Ayuntamiento”, en relacién con los trabajos objeto del contrato. |
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su aprobacion. E| procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos presentados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para
la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El
H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar del anticipo, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a
partir del dia que le sea comunicada la rescision.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento”
lo netificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo
del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara
efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de que "El Contratista”
no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencid
el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

(Los plazos se establecerdn segun lo convengan el Ayuntamiento y el Contratista).

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los avances de acuerdo a
los TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A) y conforme a lo siguiente™™:

CONCEPTO MONTO FECHA
REALIZACION DE ESTUDIOS
ASOCIADOS A LOS PROYECTOS
DENOMINADO; ESTUDIO Y
PROYECTO A LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN LA CALLE
BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE
SIN NOMBRE Y BENITO JUAREZ.
EN LA LOCALIDAD DE NUEVO
CAMNTON, MUNICIPIO DE ISLA

$29,000.00 31 DE MARZO DE 2020

El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el 5
articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave.

Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacién del proyecto, pues “El H. Ayuntamiento" se reserva expresamente el derecho de reclamar por
productos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las
estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que

se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el

simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por

€l la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

NOVENA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “El H. Ayuntamiento” podra inspeccionar en cualquier tiempo

los trabajos que esté ejecutando "El Contratista" y hacer las observaciones que estime pertinentes en beneficio

de los trabajos a cargo de "El Contratista".

Por su parte "El Contratista”" conviene y se obliga a atender las observaciones que le haga "El H. Ayuntamiento”
siempre y cuando consten por escrito en la bitdcora o instrumento de control equivalente. Cuando "El Contratista”
considere tener razones técnicas para no sujetarse a las observaciones que le haga "™EI H. Ayuntamiento”, debera
ponerlas en conocimiento de éste Ultimo para que se encuentre una solucién definitiva.

DECIMA.- GARANTIAS.-"E| Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos

por la Ley de Obras y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas
disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato.

"El Contratista" presentara a "El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias naturales siguientes a la notificacion del

fallo del concurso y antes de la suscripcidn del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria® de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10%

(diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El
Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con Ellas

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Do,
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en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad

contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la

Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios

ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega del proyecto, “El

Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacién

de la misma.

La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion

que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria® del H. Ayuntamiento Constitucional de ISLA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Queen el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) AQue la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento" lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar
el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H.
Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcidn de la obra objeto del presente contrato.

1) Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones a
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidn sin incluir el concepto
del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACION DE LOS SERVICIOS.- “El H. Ayuntamiento” podra solicitar, bajo su
responsabilidad, a "El Contratista" que modifique el anteproyecto, avance del proyecto, planos, especificaciones
y aun el programa de trabajo, pero cuando dichas modificaciones impliquen servicios adicionales a los previstos
inicialmente o repeticiéon de labores ya realizadas, seran pagadas por “El H. Ayuntamiento” previo acuerdo del
precio que a su vez se hara constar en convenio escrito que pasara a formar parte integrante de este instrumento.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO.- En caso fortuito o de fuerza mayor que haga imposible para
"El Contratista” cumplir con el programa de trabajo, dara aviso inmediato a "El H. Ayuntamiento" solicitando la
prérroga que considere necesaria para reanudar los trabajos. En dicho aviso anotard ademas los motivos o causas
en que apoye su solicitud para que "El H. Ayuntamiento” resuelva dentro del plazo de quince dias siguientes, si
otorga o no la prérroga solicitada, de ser favorable la solicitud "El H. Ayuntamiento" determinara el niumero de dias
que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.
Si la solicitud se presenta extempordaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurri¢
en mora durante el tiempo de la suspensidn y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
productos finales, objetos del presente contrato cumplan con las normas de calidad y especificaciones
establecidas en los términos de referencia (ANEXO A) que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del proyecto se efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para
responder por su cuenta los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en c%wmb
de que dicha garantfa no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, "El Contratista" se
a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualm
obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o mo
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos.

La obra disefiada en términos de este contrato sera ejecutada o construida posteriormente por terceras perso
en este caso "EL Contratista" conviene y se .obliga a desahogar las consultas que le for u(n los constyyick AMIERD
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A) EI5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacidn de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.
C)
DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El Contratista” conviene y se obliga a
entregar a "El H. Ayuntamiento” un juego de planos terminados y aprobados, graficados en papel albanene,
vellum, una copia digital en medios magnéticos de los archivos que contengan todo el proyecto, bajo el programa
de diseiio denominado "AutoCAD", version, asi como el presupuesto del proyecto soportado con explosion de
insumos, programas de obra, tarjetas de analisis de precios unitarios, memoria de calculo y memoria descriptiva
del proyecto, lo anterior de manera impresa y en medios magnéticos.

I. El procedimiento para la entrega y recepcion de los trabajos sera el siguiente:

A) Una vez concluidos totalmente los trabajos objeto de este contrato, “El Contratista” dara aviso por escrito a
“El H. Ayuntamiento”.

B) “ElH. Ayuntamiento” contara con diez dias habiles contados a partir del siguiente al que reciba el aviso a que
se refiere el inciso anterior, para revisar el proyecto.

C) Dentro de los diez dias a que se refiere el inciso anterior, "El H. Ayuntamiento” podra objetar y oponerse a
recibir los trabajos, especificando por escrito las causas correspondientes. En este caso, “El Contratista”
procedera a hacer las aclaraciones o correcciones correspondientes al diseiio dentro de un plazo que no
excedera de quince dias habiles.

D) “El H. Ayuntamiento” no podra objetar detalles o trabajos parciales aprobados con anterioridad.

E) Una vez corregidos los detalles se procedera a levantar el acta de entrega-recepcién final de los trabajos
contratados.

F) De no haber habido objecidn alguna segtn el inciso C) de esta clausula, se procedera a levantar el acta de
entrega-recepcién de los trabajos, dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Si al recibir el proyecto y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas

para con "El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirén de las cantidades

pendientes de cubrirse por trabajos presentados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por “El Contratista”.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspende
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los servicios contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los
trabajos presentados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién del proyecto se podra presentar por el
propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista", |la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evallie y
en su caso se aprueben los trabajos presentados, procediendo a cubrir la estimacidn correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el proyecto objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando
“El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision se
comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para,g
dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la nd!n o7
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resg
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contra s‘{
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
A) Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos ob}e’to defac
fecha en que por escrito sefiale "El H. Ayuntamiento®.
B) Si"El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparapo reponer' e m‘ﬁ’
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubierajrechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo Cofver lﬂUC!Oum.
C) Si"El Contratista” no ejecuta los tra s de conformidad con lo estipulado en/los Término de Réferencia
(ANEXO A) o sin motivo justifica acata las 6rdenes que por escrito le dé/“El H. qupt@
e




D) Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar |la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E) Si"“El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

G) Si“El Contratista” no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

H) La violacién al secreto profesional o la divulgacin a terceras personas de la informacién confidencial que “El
H. Ayuntamiento” proporcione a "El Contratista”.

1) En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

J) En caso de incumplimiento o viclacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la clausula décima novena
del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera
a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos presentados aun no
liqguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40)
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisidon. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no presentados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho
de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescision, para lo cual deberd acompaiar las pruebas
documentales que considere.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista presente el proyecto contratado conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance del mismo, conviniendo
que los productos mal elaborados se tendrén por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance del proyecto es menor al
que debid realizarse, "El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del ___ % (en la practica se utiliza de
un 2 a un 5 por ciento) multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacién del proyecto hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento”
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a
“El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las modificaciones relativas. "El H.
Ayuntamiento” verificara también la calidad del proyecto y cuando los productos no se hubieren apegado a los
términos de referencia (ANEXO A), procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los
productos mal elaborados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de
haber concluido el proyecto y que por caso fortuitoc con anterioridad no se hubieran detectado productos pagados,
en los que el contratista no cumpla con los términos de referencia (ANEXO A), en el momento de la deteccion
“El contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas
por “El H. Ayuntamiento”. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene "El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pago de
productos cuya calidad no cumple con lo sefialado en los términos de referencia (ANEXO A), el contratista
debera reponer totalmente los productos deficientes.

VIGESIMA.- PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS.- Los productos extraordinarios no incluidos en este contrato
seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Servicio”, y a partir de
la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el anélisis de costo
de dichos productes, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los productos
extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Servicio”.

VIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS.- “El Contratista’ cede a “El
H. Ayuntamiento” los derechos de uso y explotacion de sus derechos de autor sobre el disefig o vjeto de este
contrato, por lo tanto cualquier documento relacionado con el disefio o proyecto serd en todo Q’ngpledad
exclusiva de “El H. Ayuntamiento” quien podra reproducirlos, editarlos o usarlos de Ia form j &,‘&%venga
a sus intereses, sin mas limitacion que citar u otorgar crédito al (los) autor (es) de los rnlsmﬁs?\ “ w SN

En los términos anteriores, “El Contratista” conviene y se obliga a no divulgar ni utiliz

personas, ni de la que sea del conocimiento publico.
VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISL
obligan a sujetarse estrictam
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cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a los témminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para |a interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi coma para todo aquello gue no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su
residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido,
alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligandose
a no invalidarlo por ninguna de dichas causas pra\na lectura del-mismo, siendo las 09:00 horas del dia 27 DE
FEBRERO DE 2020 o ratifican y firman dgs¥ i
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Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato no.CON-MIV-FORTAMUNDF-0004-2019 CON-MIV-FISMDF-
PROY-0001-2020Efectuado por: C. FERNANDO MOLINA LANDA y por: CONSTRUCTORA YESHMIR, S.A. DE
C.V. de fecha: 27 DE FEBRERO DE 2020 en el Municipio de ISLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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